
単価表P74-75/187

正　誤　表

　令和７年度　土木工事資材等単価表(４月設定)　において誤りが確認されたので、P74-75/187の『標識板落下防止対策工』について、記載
内容を下記の通り修正します。

令和7年6月19日

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典 ４月 ７月 10月 １月

道路標識類 Z120709100 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工 基 神奈川県共通 指定 48,800

道路標識類 Z120709200 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工 基 神奈川県共通 指定 41,800

道路標識類 Z120709300 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工 基 神奈川県共通 指定 65,400

道路標識類 Z120709400 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工 基 神奈川県共通 指定 56,600

道路標識類 Z120709101 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 49,776

道路標識類 Z120709201 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709301 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 66,708

道路標識類 Z120709401 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709102 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 50,752

道路標識類 Z120709202 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709302 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 68,016

道路標識類 Z120709402 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 58,864

道路標識類 Z120709103 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 49,776

道路標識類 Z120709203 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709303 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 66,708

道路標識類 Z120709403 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709104 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 50,752

道路標識類 Z120709204 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709304 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 68,016

道路標識類 Z120709404 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 58,864

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典 ４月 ７月 10月 １月

道路標識類 Z120709100 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工 基 神奈川県共通 指定 41,800

道路標識類 Z120709200 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工 基 神奈川県共通 指定 41,800

道路標識類 Z120709300 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工 基 神奈川県共通 指定 56,600

道路標識類 Z120709400 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工 基 神奈川県共通 指定 56,600

道路標識類 Z120709101 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709201 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709301 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709401 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　通閉 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709102 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709202 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709302 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 58,864

道路標識類 Z120709402 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　月閉 基 神奈川県共通 指定 58,864

道路標識類 Z120709103 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709203 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 42,636

道路標識類 Z120709303 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709403 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　通替 基 神奈川県共通 指定 57,732

道路標識類 Z120709104 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709204 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 43,472

道路標識類 Z120709304 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 58,864

道路標識類 Z120709404 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　月替 基 神奈川県共通 指定 58,864
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