
達成率別補正係数

４週８休以上
（28.5%(8 日 /28 日以上）

４週７休以上
４週８休未満

（25%(7 日 /28 日
以上28.5% 未満）

４週６休以上
４週７休未満

（21.4%(6 日 /28 日
以上25% 未満）

労務単価 1.05 1.03 1.01

機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01

共通仮設費率 1.04 1.03 1.02

現場管理費率 1.06 1.04 1.03

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

４週８休以上
（28.5%(8 日 /28 日以上）

４週７休以上
４週８休未満

（25%(7 日 /28 日
以上28.5% 未満）

４週６休以上
４週７休未満

（21.4%(6 日 /28 日
以上25% 未満）

鉄筋工（太径鉄筋を含む）
1.05 1.03 1.01

鉄筋工（ガス圧接）
1.04 1.02 1.01

設置 1.01 1.01 1.00
撤去 1.05 1.03 1.01
設置 1.04 1.03 1.01
撤去 1.05 1.03 1.01

防護柵設置工（落石防止柵）
1.02 1.01 1.00

防護柵設置工（落石防止網）
1.03 1.02 1.01

設置 1.01 1.01 1.00
撤去 1.05 1.03 1.01
設置 1.01 1.01 1.00

撤去・移設 1.04 1.03 1.01
設置 1.02 1.01 1.00
撤去 1.05 1.03 1.01

法面工
1.02 1.01 1.00

吹付枠工
1.03 1.02 1.01

軟弱地盤処理工
1.02 1.01 1.00

鉄筋挿入工（ロックボルト工）
1.03 1.02 1.01

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

４週８休以上
（28.5%(8 日 /28 日以上）

４週７休以上
４週８休未満

（25%(7 日 /28 日
以上28.5% 未満）

４週６休以上
４週７休未満

（21.4%(6 日 /28 日
以上25% 未満）

区画線工 1.05
1.03 1.01

排水構造物工 1.05
1.03 1.01

コンクリートブロック積工 1.05
1.03 1.01

機械 1.04 1.03 1.01
人力 1.05 1.03 1.01

上記の表に掲載の無い工種については、令和６年度土木工事資材等単価表（神奈川県県土整備局令和６年７月改定）を参照してください。

補正係数

構造物とりこわし工

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

防護柵設置工（ガードパイプ） 

道路標識設置工

道路付属物設置工

名称 区分

現場閉所の状況
（現場閉所率）

補正係数

名称 区分

補正係数

防護柵設置工（ガードレール） 


