

令和7年度 7月改定 修正箇所

資材名称	単価コード	名称	規格	7月単価		
				単位	訂正前	訂正後
その他	Z150001015	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下 現場	m3	2,714	2,713
その他	Z150001025	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下 現場	m3	3,103	3,102
その他	Z150001035	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下 現場	m3	3,621	3,620
その他	Z150001065	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下 現場	m3	4,828	4,827
その他	Z150001075	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下 現場	m3	5,430	5,429
その他	Z150001095	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下 現場	m3	7,242	7,241
その他	Z150001115	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下 現場	m3	10,862	10,861
その他	Z150001155	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下 現場	m3	2,714	2,713
その他	Z150001165	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下 現場	m3	2,897	2,896
その他	Z150001175	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下 現場	m3	3,103	3,102
その他	Z150001185	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下 現場	m3	3,621	3,620
その他	Z150001205	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下 現場	m3	4,828	4,827
その他	Z150001215	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下 現場	m3	5,430	5,429
その他	Z150001235	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下 現場	m3	7,242	7,241
その他	Z150001255	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下 現場	m3	10,862	10,861
その他	Z150001295	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下 現場	m3	2,689	2,688
その他	Z150001315	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下 現場	m3	3,586	3,585
その他	Z150001325	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下 現場	m3	3,911	3,910
その他	Z150001335	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下 現場	m3	4,303	4,302
その他	Z150001365	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下 現場	m3	6,147	6,146
その他	Z150001395	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下 現場	m3	10,757	10,756
その他	Z150001435	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下 現場	m3	2,714	2,713
その他	Z150001445	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下 現場	m3	2,897	2,896
その他	Z150001455	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下 現場	m3	3,103	3,102
その他	Z150001465	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下 現場	m3	3,621	3,620
その他	Z150001485	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下 現場	m3	4,828	4,827
その他	Z150001495	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下 現場	m3	5,430	5,429
その他	Z150001515	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下 現場	m3	7,242	7,241
その他	Z150001535	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下 現場	m3	10,862	10,861
その他	Z150002005	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 現場	m3	3,488	3,487
その他	Z150002015	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 現場	m3	3,705	3,704
その他	Z150002025	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 現場	m3	4,234	4,233
その他	Z150002035	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 現場	m3	4,941	4,940
その他	Z150002055	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下、【夜間】 現場	m3	5,928	5,927
その他	Z150002085	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下、【夜間】 現場	m3	8,469	8,468
その他	Z150002095	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下、【夜間】 現場	m3	9,881	9,880
その他	Z150002115	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下、【夜間】 現場	m3	14,821	14,820

その他	Z150002125	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下、【夜間】 現場	m3	19,756	19,755
その他	Z150002145	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 現場	m3	3,488	3,487
その他	Z150002155	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 現場	m3	3,705	3,704
その他	Z150002175	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 現場	m3	4,234	4,233
その他	Z150002185	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 現場	m3	4,941	4,940
その他	Z150002225	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、【夜間】 現場	m3	8,469	8,468
その他	Z150002235	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、【夜間】 現場	m3	9,881	9,880
その他	Z150002255	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、【夜間】 現場	m3	14,821	14,820
その他	Z150002265	殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休 2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、【夜間】 現場	m3	19,756	19,755
その他	Z150002285	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 現場	m3	3,488	3,487
その他	Z150002295	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 現場	m3	3,705	3,704
その他	Z150002305	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 現場	m3	4,234	4,233
その他	Z150002315	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 現場	m3	4,941	4,940
その他	Z150002335	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下、【夜間】 現場	m3	5,928	5,927
その他	Z150002365	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下、【夜間】 現場	m3	8,469	8,468
その他	Z150002375	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下、【夜間】 現場	m3	9,881	9,880
その他	Z150002395	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下、【夜間】 現場	m3	14,821	14,820
その他	Z150002405	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下、【夜間】 現場	m3	19,756	19,755
その他	Z150002425	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 現場	m3	3,488	3,487
その他	Z150002435	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 現場	m3	3,705	3,704
その他	Z150002455	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 現場	m3	4,234	4,233
その他	Z150002465	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 現場	m3	4,941	4,940
その他	Z150002505	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、【夜間】 現場	m3	8,469	8,468
その他	Z150002515	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、【夜間】 現場	m3	9,881	9,880
その他	Z150002535	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、【夜間】 現場	m3	14,821	14,820
その他	Z150002545	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、【夜間】 現場	m3	19,756	19,755