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　なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

（採用例）

　①　「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」

　②　「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

　③　「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」

　　１）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

　　　　（例１）A材料における単価の設定

　　　　　建設物価掲載単価　　　92.0円（有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　　90.5円（有効３桁）

　　　　（例２）B材料における単価の設定

　　　　　建設物価掲載単価　　9,100円（有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　9,000円（有効１桁）

　　３）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を切捨てています。

　４月設定　→　「物価資料」　①　３月号　　　②　冬号　　　③　冬号

３．物価資料から設定した単価について

（１）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

（２）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（３）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

　７月改定　→　「物価資料」　①　６月号　　　②　春号　　　③　春号

１０月改定　→　「物価資料」　①　９月号　　　②　夏号　　  ③　夏号

　１月改定　→　「物価資料」　①１２月号　　　②　秋号　　  ③　秋号

B材料設定単価　　（9,100＋9,000）／２＝9,050円（有効３桁）

（４）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

　　２）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における
　　　 掲載単価の有効桁数がいずれも３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

A材料設定単価　　（92＋90.5）／２＝91.25≒91円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

２．単価表について

　本単価表は、次の単価によって構成されています。

（１）「月刊建設物価」､「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」､「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木施工単価」
　　　（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価
　　　週休２日補正単価（土木工事標準単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版)」から設定した単価（閲覧方法は、各調査会のホームページ
　　　を参照して下さい）
　　　週休２日補正単価（市場単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版)」に補正係数をかけて設定した単価（算出方法等は注意事項４を参照
　　　して下さい）

（２）県の指定単価

　物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参照
してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

１．はじめに

　この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、神奈川県県土整備局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。



　　４）物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、１)から３)によらず次のとおり行っています。

　　　　（例３）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　　 1,050円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　1,050÷3.66＝286.88円（小数第３位以下切捨て）

　　　　　積算資料掲載単価　　　 1,040円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　1,040÷3.66＝284.15円（小数第３位以下切捨て）

　　　　（例４）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　　70,500円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　70,500×0.65＝45,825円

　　　　　積算資料掲載単価　　　72,500円（有効３桁）

　　　　　　　　　　　補正後単価　　72,500×0.65＝47,125円

　　　　（例５）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）

　　　　　建設物価掲載単価　　7,800円（本体、付属品を含む単価、有効２桁）

　　　　　積算資料掲載単価　　6,800円（本体、有効２桁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,350円（付属品、有効３桁）

　　　　　積算資料補正後単価　　6,800＋1,350＝8,150円

（６） ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

（７） 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

　　　④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を
           切捨てています。

　　　③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。
           ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

　　　① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）は、小数第２位
　　　　　（小数第３位以下切捨て）まで算出しています。

C材料設定単価　　（286.88＋284.15）／２＝285円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

D賃料設定単価　　（45,825＋47,125）／２＝46,400円（有効３桁未満切捨て）

E材料設定単価　　（7,800＋8,150）／２＝7,970円（有効３桁未満切捨て）

　　　② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。 この場合の設定
　　　　　単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

４．取扱い

（１）この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（２）当単価表は技術管理課ホームページ（下記アドレス）に掲載しています。

（３）単価等に訂正又は改定があった場合は技術管理課ホームページに掲載します。

技術管理課ホームページ： http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12744.html

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12744.html


地区名

横浜

川崎Ａ

川崎Ｂ

横須賀

逗子

平塚

藤沢

小田原

箱根

相模原

厚木

松田

津久井

※１　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※２　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年３月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区
※２

川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区

対象市町村

箱根町、真鶴町、湯河原町

横浜市全域

川崎市の川崎区、幸区

厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

横須賀市、三浦市、葉山町

逗子市

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区
※１

、
大和市、座間市

５．地区割について

小田原市



4月 7月 10月 1月 都市 Ｐ 都市 P

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 ３ 注1

鋼材 Z001030002 鋼矢板 SY295 VL､VIL型 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 ３ 注1

鋼材 Z001030003 鋼矢板 SYW295 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 ３ 注1

鋼材 Z001030004 鋼矢板 SYW295 VL､VIL型 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 ３ 注1

鋼材 Z001030006 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H) t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 ３ 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017004 横浜 144 ３ 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 横浜 0303017004 横浜 144 ３ 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017004 川崎西部 144 ４ 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017004 横須賀 144 ３ 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 144 － 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017004 平塚 144 ３ 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 松田 掲載 南足柄 0307020010 南足柄 177 ３ 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 津久井 指定 4,000 4,000 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横浜 掲載 横浜 126 横浜 176 ３ 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎A 掲載 川崎 126 川崎 176 ３ 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 126 川崎 176 ３ 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横須賀 掲載 横須賀 126 横須賀 176 ３ 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度AS混合物(13) t 横須賀 掲載 横須賀 210 横須賀 305 ３ 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度AS混合物(13) t 逗子 指定 12,100 12,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度AS混合物(13) t 平塚 掲載 平塚 1103045020 平塚 305 ３ 注1

６．本単価表の見方

注意
有

出典

単価（円)
建設物価(web)および

土木コスト情報
積算資料および
土木施工単価

端数
処理
有効
桁数

備考資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名

●資材名称

資材品目による分類

●単価コード

県土整備局で使用している積算システム

における単価コード

●地区名

単価採用地区の分類

・横須賀、藤沢、小田原など

●単価（円）

・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単

価のため、物価資料を参照してください。
・－（ハイフン）は、単価未設定。

●出典
単価の出典元
・指定：県による指定単価
・掲載：物価資料から設定し
た単価
・「－」：物価資料に補正係数
をかけて設定した単価

●物価資料掲載欄

・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名

・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場

合は、Ｗｅｂ建設物価によります。

・積算資料のP欄に「別冊○○」と記載されている場合は、積

算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

・表紙記載の最新改定月のページが表示されています。

例えば、10月改定版であれば、物価資料（9月号）のページ

が表示されます。7月改訂版のページを知りたい場合は、7
月改定版の資材等単価表をご覧ください。

●端数処理有効桁数

★両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。

★有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切

捨てしています。

【例１】 「３」が記載されていた場合

（1,230＋1,260）／2＝1,245→1,240円

（35.5＋35.0）／2＝35.25→35.2→35円
・一方の物価資料のみから設定した単価は「－」と記載しています。この場合、有効桁
数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

・表紙記載の最新改定月の端数処理有効桁数が表示されています。
例えば、10月改定版であれば、物価資料（9月号）から設定した有効桁数が表示さ
れます。7月改定版の有効桁数を知りたい場合は、7月改定版の資材等単価表を
ご覧ください。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事
項がある場合に記載して
います。
・巻末の「注意事項」ページ
を確認してください。

（注は１～３まで）

【例】注１→注意事項１



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

労務費 R0101 特殊作業員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0102 普通作業員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0103 軽作業員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0104 造園工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0105 法面工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0106 とび工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0107 石工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0108 ﾌﾞﾛｯｸ工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0109 助手 人 神奈川県共通 指定 =普通作業員

労務費 R0110 鉄筋工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0111 鉄骨工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0112 塗装工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0113 溶接工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0114 運転手（特殊） 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0115 運転手（一般） 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0116 潜かん工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0117 潜かん世話役 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0118 さく岩工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0119 ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0120 ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0121 ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0122 橋りょう特殊工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0123 橋りょう塗装工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0124 橋りょう世話役 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0125 土木一般世話役 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0126 高級船員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0127 普通船員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0128 潜水士 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0129 潜水連絡員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0130 潜水送気員 人 神奈川県共通 指定

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

 公共工事設計労務単価表及び
設計業務委託等技術者単価表参照
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

労務費 R0131 山林砂防工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0132 軌道工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0133 型わく工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0134 大工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0135 左官 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0136 配管工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0137 はつり工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0138 防水工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0139 板金工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0140 ﾀｲﾙ工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0153
製作工（橋梁）（週休２日補正の対
象外）

人工 神奈川県共通 指定

労務費 R0164 機械工 人 神奈川県共通 指定 =溶接工

労務費 R0201 電工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0202 電気通信技術者 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0203 電気通信技術員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0301 設備機械工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0302 機械設備製作工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0303 機械設備据付工 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0401 理事・技師長 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0402 主任技師 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0403 技師（Ａ） 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0404 技師（Ｂ） 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0405 技師（Ｃ） 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0406 技術員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0407 主任技術者 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0409 製図工（図工） 人 神奈川県共通 指定 =測量助手

労務費 R0501 地質調査技師 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0502 主任地質調査員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0503 地質調査員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0602 測量主任技師 人 神奈川県共通 指定

 公共工事設計労務単価表及び
設計業務委託等技術者単価表参照
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

労務費 R0603 測量技師 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0604 測量技師補 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0605 測量助手 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0607 操縦士 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0608 整備士 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0609 撮影士 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0610 撮影助手 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0612 測量補助員 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0613 測量船操縦士 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0803 交通誘導警備員Ａ 人 神奈川県共通 指定

労務費 R0804 交通誘導警備員Ｂ 人 神奈川県共通 指定

労務費 R9001 船団長 人 神奈川県共通 指定 =高級船員

労務費 R9002 潜水世話役 人 神奈川県共通 指定 =潜水士

 公共工事設計労務単価表及び
設計業務委託等技術者単価表参照
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001030002 鋼矢板 SY295 VL､VIL型 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001030003 鋼矢板 SYW295 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001030004 鋼矢板 SYW295 VL､VIL型 t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001030006 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H、45H) t 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001030008 鋼矢板 SYW295 ハット型（50H） ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z001102003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D41 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102008 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D10 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102009 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D13 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102019 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D13 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102020 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102021 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D29～32 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102022 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径9 t 神奈川県共通 掲載 横浜 0501022209 東京 25 3 注1

鋼材 Z001102023 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径13 t 神奈川県共通 掲載 横浜 0501022213 東京 25 3 注1

鋼材 Z001102024 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径16～25 t 神奈川県共通 掲載 横浜 0501022216 東京 25 3 注1

鋼材 Z001102025 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D35 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102026 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D38 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102028 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D16 t 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102029 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D25㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102030 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D29㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102031 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D32㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102032 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D35㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102033 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D38㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102034 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D41㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102035 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D35㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102036 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D38㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001102037 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D41㎜ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105001 ねじ節鉄筋 SD345 D13 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105002 ねじ節鉄筋 SD345 D16 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105003 ねじ節鉄筋 SD345 D19 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
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積算資料および
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

鋼材 Z001105004 ねじ節鉄筋 SD345 D22 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105005 ねじ節鉄筋 SD345 D25 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105006 ねじ節鉄筋 SD345 D29 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105007 ねじ節鉄筋 SD345 D32 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105008 ねじ節鉄筋 SD345 D35 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105009 ねじ節鉄筋 SD345 D38 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105010 ねじ節鉄筋 SD345 D41 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105011 ねじ節鉄筋 SD345 D51 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105012 ねじ節鉄筋 SD390 D25 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105013 ねじ節鉄筋 SD390 D29 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105014 ねじ節鉄筋 SD390 D32 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105015 ねじ節鉄筋 SD390 D35 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105016 ねじ節鉄筋 SD390 D38 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105017 ねじ節鉄筋 SD390 D41 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105018 ねじ節鉄筋 SD490 D35 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105019 ねじ節鉄筋 SD490 D38 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001105020 ねじ節鉄筋 SD490 D41 ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 16 横浜 20 3 注1

鋼材 Z001120001 H形鋼(広幅) SS400 100×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120002 H形鋼(広幅) SS400 125×125 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120003 H形鋼(広幅) SS400 150×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120004 H形鋼(広幅) SS400 175×175 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120005 H形鋼(広幅) SS400 200×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120006 H形鋼(広幅) SS400 250×250 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120007 H形鋼(広幅) SS400 300×300 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120008 H形鋼(広幅) SS400 350×350 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120009 H形鋼(広幅) SS400 400×400 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120010 H形鋼(中幅) SS400 148×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120011 H形鋼(中幅) SS400 194×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120012 H形鋼(中幅) SS400 244×175 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120013 H形鋼(中幅) SS400 294×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1
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鋼材 Z001120014 H形鋼(中幅) SS400 340×250 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120015 H形鋼(中幅) SS400 390×300 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120016 H形鋼(中幅) SS400 440×300 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120017 H形鋼(中幅) SS400 488×300 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120018 H形鋼(中幅) SS400 588×300 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120019 H形鋼(細幅) SS400 100×50 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120020 H形鋼(細幅) SS400 150×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120021 H形鋼(細幅) SS400 175×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120022 H形鋼(細幅) SS400 200×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120023 H形鋼(細幅) SS400 250×125 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120024 H形鋼(細幅) SS400 300×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120025 H形鋼(細幅) SS400 350×175 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120026 H形鋼(細幅) SS400 400×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120027 H形鋼(細幅) SS400 450×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120028 H形鋼(細幅) SS400 500×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001120029 H形鋼(細幅) SS400 600×200 t 神奈川県共通 掲載 横浜 26 横浜 31 3 注1

鋼材 Z001130003 等辺山形鋼(中形) SS400 4×50×50 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130004 等辺山形鋼(中形) SS400 6×50×50 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130005 等辺山形鋼(中形) SS400 6×65×65 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130006 等辺山形鋼(中形) SS400 8×65×65 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130007 等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130008 等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130009 等辺山形鋼(中形) SS400 12×75×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130010 等辺山形鋼(中形) SS400 7×90×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130011 等辺山形鋼(中形) SS400 10×90×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130012 等辺山形鋼(中形) SS400 13×90×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130013 等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130014 等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130015 等辺山形鋼(中形) SS400 13×100×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130016 等辺山形鋼(大形) SS400 9×130×130 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1
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鋼材 Z001130017 等辺山形鋼(大形) SS400 12×130×130 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130018 等辺山形鋼(大形) SS400 15×130×130 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130019 等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001130020 等辺山形鋼(大形) SS400 15×150×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 33 3 注1

鋼材 Z001140001 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001140002 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001140003 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×125×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001140004 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×125×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001140005 不等辺山形鋼(大形) SS400 9×150×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001140006 不等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 東京 32 3 注1

鋼材 Z001150001 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150002 溝形鋼(中形) SS400 5×100×50 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150003 溝形鋼(大形) SS400 6×125×65 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150004 溝形鋼(大形) SS400 6.5×150×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150005 溝形鋼(大形) SS400 9×150×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150006 溝形鋼(大形) SS400 7×180×75 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150007 溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150008 溝形鋼(大形) SS400 8×200×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150009 溝形鋼(大形) SS400 9×250×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150010 溝形鋼(大形) SS400 9×300×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150011 溝形鋼(大形) SS400 10×300×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150012 溝形鋼(大形) SS400 12×300×90 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001150013 溝形鋼(大形) SS400 13×380×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001160001 I形鋼(大形) SS400 7×200×100 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001160002 I形鋼(大形) SS400 7.5×250×125 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001160003 I形鋼(大形) SS400 10×250×125 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001160004 I形鋼(大形) SS400 10×300×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001160005 I形鋼(大形) SS400 12×350×150 t 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z001200001 鋼板(中板) 無規格 t=3.2 t 神奈川県共通 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注1

鋼材 Z001200002 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 t 神奈川県共通 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注1
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鋼材 Z001200003 鋼板(厚板) 無規格 t=6 t 神奈川県共通 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注1

鋼材 Z110090600 等辺山形鋼(大形) SS400 １９×１５０×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 東京 33 - 注1

鋼材 Z110090700 等辺山形鋼(大形) SS400 １５×２００×２００ ｔ 神奈川県共通 掲載 東京 33 - 注1

鋼材 Z110090800 等辺山形鋼(大形) SS400 ２０×２００×２００ ｔ 神奈川県共通 掲載 東京 33 - 注1

鋼材 Z110170800 溝形鋼(大形) SS400 １１×２５０×９０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110190100 I形鋼(大形) SS400 ５．５×１５０×７５ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110190500 I形鋼(大形) SS400 ８×３００×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044618 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110190700 I形鋼(大形) SS400 １１．５×３００×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044645 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110190800 I形鋼(大形) SS400 ９×３５０×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044650 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110191000 I形鋼(大形) SS400 １０×４００×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044655 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110191100 I形鋼(大形) SS400 １２．５×４００×１５０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044660 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110191200 I形鋼(大形) SS400 １１×４５０×１７５ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 0605044665 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110191300 I形鋼(大形) SS400 １３×４５０×１７５ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 30 横浜 35 3 注1

鋼材 Z110290200 H形鋼(細幅) SS400 １２５×６０ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 31 - 注1

鋼材 Z110360200 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝８ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 41 - 注1

鋼材 Z110360300 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝９～１２ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注1

鋼材 Z110360400 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝１６～２５ ｔ 神奈川県共通 掲載 横浜 40 横浜 41 3 注1

鋼材 Z120000800 鋼矢板 ＳＹ２９５，直線形（ＦＬ） ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z120000900 鋼矢板 ＳＹ２９５，直線形（ＦＸＬ） ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z120001800 鋼矢板 ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＬ） ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z120001900 鋼矢板 ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＸＬ） ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 4 全国 9 3 注1

鋼材 Z120010100 軽量鋼矢板 ＳＳ４００ ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 50 全国 39 3 注1

鋼材 Z120100100 鋼管杭 ＳＫＫ４００ ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 5 全国 10 3 注1

鋼材 Z001063006 厚みｴｷｽﾄﾗ ｔ＝4.5 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 9 -

鋼材 Z001064001 幅厚みｴｷｽﾄﾗ
厚4.5＜ｔ≦6ｍｍ,幅1000≦Ｗ≦2000
ｍｍ

ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 9 全国 14 3
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金物 Z001312001 なまし鉄線 #8 径4.0 kg 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z001312005 なまし鉄線 #21 径0.8 kg 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z001330001 鉄丸くぎ N38 #14×38 kg 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z001330007 鉄丸くぎ N75 #10×75 kg 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z001330008 鉄丸くぎ N100 #8×100 kg 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z001452002 鉄筋金網(SD295) D6×150×150 m2 神奈川県共通 掲載 関東 56 -

金物 Z001454001 ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目52(50) m2 神奈川県共通 掲載 関東 76 関東 57 3

金物 Z110470100 亜鉛メッキ鉄線 ＃１２　径２．６ ｋｇ 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z110470200 亜鉛メッキ鉄線 ＃１８　径１．２ ｋｇ 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

金物 Z110500100 溶接金網 ２．６ｍｍ×５０ｍｍ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 74 関東 56 3

金物 Z110540100 鉄筋金網（SD295） Ｄ１３×２００×２００ ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 75 関東 56 3

セメント Z002002006 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 神奈川県共通 掲載 横浜 80 横浜 79 3 取引数量160～320袋

セメント Z002002007 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 神奈川県共通 掲載 横浜 80 横浜 79 3 取引数量160～320袋

セメント Z002002008 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 t 神奈川県共通 掲載 横浜 80 横浜 79 3 取引数量160～320袋

セメント Z110550200 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５Ｋｇ袋入 t 神奈川県共通 掲載 横浜 80 横浜 79 3 取引数量40～80袋

セメント Z110560200 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５Ｋｇ袋入 t 神奈川県共通 掲載 横浜 79 - 取引数量40～80袋
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017004 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017004 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017004 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017004 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017004 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017004 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017004 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017004 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017004 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017004 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017004 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017004
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017022 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017022 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017022 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017022 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017022 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017022 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017022 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017022 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017022 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017022 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017022 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017022
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017032 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017032 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017032 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017032 横須賀 150 3 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017032 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017032 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017032 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017032 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017032 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017032 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017032 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017032
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017038 横浜 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017038 川崎東部 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017038 川崎西部 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017038 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017038 平塚 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017038 藤沢 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017038 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017038 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017038 相模原 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017038 厚木 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017038 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017038
相模原

（津久井） 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017408 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017408 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017408 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017408 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017408 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017408 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017408 小田原 150 3 注1
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 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017408 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017408 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017408 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017408 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017408
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017426 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017426 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017426 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017426 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017426 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017426 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017426 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017426 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017426 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017426 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017426 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017426
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017434 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017434 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017434 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017434 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017434 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017434 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017434 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017434 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017434 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017434 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017434 南足柄 150 3 注1
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有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010011 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017434
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017442 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017442 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017442 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017442 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017442 平塚 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017442 藤沢 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017442 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017442 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017442 相模原 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017442 厚木 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017442 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010012 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017442
相模原

（津久井） 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017806 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017806 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017806 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017806 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017806 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017806 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017806 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017806 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017806 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017806 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017806 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010017 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017806
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303017822 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017822 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017822 川崎西部 150 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303017822 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303017822 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303017822 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303017822 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303017822 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017822 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303017822 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303017822 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010018 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017822
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 藤沢 掲載 藤沢 0303013022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010028 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 藤沢 掲載 藤沢 0303013024 藤沢 100 4 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010029 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 横浜 掲載 横浜 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 川崎Ａ 掲載 川崎東部 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 藤沢 掲載 藤沢 0303014022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002010034 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303057004 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303057004 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303057004 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303057004 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303057004 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303057004 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303057004 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303057004 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303057004 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303057004 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303057004 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303057004
相模原

（津久井） 150 3 注1
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303057408 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303057408 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303057408 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303057408 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303057408 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303057408 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303057408 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303057408 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303057408 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303057408 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303057408 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303057408
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303057426 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303057426 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303057426 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303057426 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303057426 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303057426 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303057426 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303057426 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303057426 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303057426 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303057426 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303057426
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303057806 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303057806 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303057806 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303057806 横須賀 150 3 注1
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303057806 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303057806 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303057806 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303057806 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303057806 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303057806 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303057806 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303057806
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 掲載 横浜 0303057822 横浜 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303057822 川崎東部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303057822 川崎西部 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303057822 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303057822 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303057822 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303057822 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 0303057822 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303057822 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303057822 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303057822 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303057822
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 横浜 掲載 横浜 0303058232 横浜 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303058232 川崎東部 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303058232 川崎西部 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 横須賀 掲載 横須賀 0303058232 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 平塚 掲載 平塚 0303058232 平塚 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 藤沢 掲載 藤沢 0303058232 藤沢 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 小田原 掲載 小田原 0303058232 小田原 150 3 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 箱根 掲載 箱根 0303058232 箱根 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303058232 相模原 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 厚木 掲載 厚木 0303058232 厚木 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 松田 掲載 南足柄 0303058232 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002012006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303058232
相模原

（津久井） 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303047408 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303047408 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303047408 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303047408 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303047408 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303047408 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303047408 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303047408
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横須賀 掲載 横須賀 0303047806 横須賀 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 平塚 掲載 平塚 0303047806 平塚 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 藤沢 掲載 藤沢 0303047806 藤沢 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 小田原 掲載 小田原 0303047806 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 箱根 掲載 箱根 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 相模原 掲載 相模原Ａ 0303047806 相模原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 厚木 掲載 厚木 0303047806 厚木 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 松田 掲載 南足柄 0303047806 南足柄 150 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303047806
相模原

（津久井） 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 藤沢 掲載 藤沢 0303043022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 藤沢 掲載 藤沢 0303044022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z002014006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 横浜 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 川崎Ａ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 川崎Ｂ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 横須賀 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 逗子 指定 21,200 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 平塚 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 藤沢 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 小田原 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 箱根 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 相模原 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 厚木 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 松田 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050371 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 津久井 指定 23,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 横浜 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 川崎Ａ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 川崎Ｂ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 横須賀 指定 22,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 逗子 指定 21,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 平塚 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 藤沢 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 小田原 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 箱根 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 相模原 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 厚木 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 松田 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104050379 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 津久井 指定 23,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 横浜 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 川崎Ａ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 川崎Ｂ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 横須賀 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 逗子 指定 21,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 平塚 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 藤沢 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 小田原 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 箱根 指定 - 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 相模原 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 厚木 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 松田 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060340 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 津久井 指定 23,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 横浜 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 川崎Ａ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 川崎Ｂ 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 横須賀 指定 22,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 逗子 指定 21,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 平塚 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 藤沢 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 小田原 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 箱根 指定 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 相模原 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 厚木 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 松田 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z104060360 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 津久井 指定 23,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 横浜 指定 3,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 川崎Ａ 指定 3,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 川崎Ｂ 指定 3,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 横須賀 指定 3,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 逗子 指定 4,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 平塚 指定 4,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 藤沢 指定 4,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 - 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 101 3 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 相模原 指定 4,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 厚木 指定 4,000 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 - 4t車 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112060100 小型車割増 ｍ３ 津久井 指定 4,000 4t車 注1
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
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土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112070100 山岳割増 規格欄は空欄 ｍ３ 平塚 指定 3,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112070100 山岳割増 規格欄は空欄 ｍ３ 厚木 指定 3,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112070100 山岳割増 規格欄は空欄 ｍ３ 松田 指定 2,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112070100 山岳割増 規格欄は空欄 ｍ３ 津久井 指定 1,500 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z112070200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ三浦半島割増(三浦市) ｍ３ 横須賀 指定 1,000 三浦市内に適用 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303011822 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012122 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012422 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120250400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303011824 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

単価表　23 / 164



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012124 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012424 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303011825 藤沢 100 3 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012125 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012425 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

単価表　25 / 164



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120260900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303011826 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012126 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 92 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 92 川崎東部 100 4 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 92 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 92 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 92 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303012426 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 92 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 92 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 92 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 92 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 92 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120270400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 92 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横浜 掲載 横浜 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 逗子 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 平塚 掲載 平塚 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 小田原 掲載 小田原 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 箱根 掲載 箱根 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 厚木 掲載 厚木 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 松田 掲載 南足柄 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280100 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017830 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横浜 掲載 横浜 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 逗子 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 平塚 掲載 平塚 0303017838 - 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 小田原 掲載 小田原 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 箱根 掲載 箱根 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 厚木 掲載 厚木 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 松田 掲載 南足柄 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120280200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303017838 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 0303047004 横須賀 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 逗子 掲載 逗子 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 平塚 掲載 平塚 0303047004 平塚 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303047004 藤沢 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 小田原 掲載 小田原 0303047004 小田原 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 箱根 掲載 箱根 150 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 0303047004 相模原 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 厚木 掲載 厚木 0303047004 厚木 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 松田 掲載 南足柄 0303047004 南足柄 150 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－８－２５（２０）　早強W/C指定有
り

ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 0303047004
相模原

（津久井） 150 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303042122 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
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積算資料および
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303042422 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120290400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303041822 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120291200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1
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端数
処理 注意
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303051822 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052122 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052422 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303053022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 掲載 横浜 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎東部 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303054022 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120300600 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 20,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 20,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 20,600 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 20,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052124 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052424 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303053024 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310500 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 20,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 20,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 20,600 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 19,300 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 20,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 21,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 20,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 21,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 21,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 20,400 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 21,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 20,800 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 19,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 21,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 19,700 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 19,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120310900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 21,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303051824 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303051825 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311700 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052125 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311800 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052425 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120311900 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 21,500 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 21,500 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 21,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 20,750 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 19,650 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 19,650 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 19,650 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 20,900 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 19,650 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 19,650 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
１８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 21,150 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 21,900 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 21,900 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 22,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 22,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 16,600 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 21,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 16,600 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 22,450 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横浜 指定 21,900 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ａ 指定 21,900 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 22,200 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 横須賀 指定 22,300 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 逗子 指定 20,700 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 平塚 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 藤沢 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 小田原 指定 17,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 箱根 指定 21,300 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 相模原 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 厚木 指定 20,950 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 松田 指定 17,000 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120320400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定
有り

ｍ３ 津久井 指定 22,450 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303051826 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321200 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052126 藤沢 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321300 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 3 注1
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 掲載 横浜 93 横浜 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎Ａ 93 川崎東部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎Ｂ 93 川崎西部 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 93 横須賀 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 掲載 逗子 100 - 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 掲載 平塚 93 平塚 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 0303052426 藤沢 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 掲載 小田原 93 小田原 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 箱根 掲載 箱根 93 箱根 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 掲載 相模原Ａ 93 相模原 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 掲載 厚木 93 厚木 100 4 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 松田 掲載 南足柄 93 南足柄 100 3 注1

生ｺﾝｸﾘｰﾄ Z120321400 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 津久井 掲載 相模原Ｂ 93 相模原
（津久井） 100 4 注1
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石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 逗子 指定 6,050 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 平塚 指定 -

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 藤沢 指定 -

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 箱根 指定 5,900 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 相模原 指定 -

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 厚木 指定 -

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 松田 掲載 南足柄 0307020010 南足柄 183 3 注1

石材 Z002104001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 津久井 指定 5,270 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 逗子 指定 5,700 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 平塚 掲載 平塚 0307020020 平塚 183 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 藤沢 掲載 藤沢 0307020020 藤沢 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 箱根 指定 6,510 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 松田 掲載 南足柄 0307020020 南足柄 183 3 注1

石材 Z002104002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 津久井 指定 5,950 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1
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石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 逗子 指定 6,000 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 平塚 掲載 平塚 0307030010 平塚 183 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 藤沢 掲載 藤沢 0307030010 藤沢 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 小田原 指定 - 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 箱根 指定 6,100 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 松田 指定 - 注1

石材 Z002106002 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 津久井 指定 5,750 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 逗子 指定 5,750 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 平塚 掲載 平塚 1101011020 平塚 183 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101011020 藤沢 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 箱根 指定 4,660 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 松田 掲載 南足柄 1101011020 南足柄 183 3 注1

石材 Z002120002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 津久井 指定 4,650 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 逗子 指定 5,650 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 平塚 掲載 平塚 1101011010 平塚 183 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101011010 藤沢 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1
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石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 箱根 指定 4,560 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 松田 掲載 南足柄 1101011010 南足柄 183 3 注1

石材 Z002120003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 津久井 指定 4,540 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 逗子 指定 1,400 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 平塚 掲載 平塚 1101051010 平塚 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101051010 藤沢 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 箱根 指定 1,800 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 松田 掲載 南足柄 1101051010 南足柄 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002122003 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 津久井 指定 1,600 率先利用認定資材 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 逗子 指定 5,800 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 平塚 掲載 平塚 1101012020 平塚 183 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101012020 藤沢 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 箱根 指定 5,300 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 松田 掲載 南足柄 1101012020 南足柄 183 3 注1
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石材 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 津久井 指定 4,750 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 逗子 指定 5,700 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 平塚 掲載 平塚 1101012010 平塚 183 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101012010 藤沢 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 箱根 指定 5,200 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 松田 掲載 南足柄 1101012010 南足柄 183 3 注1

石材 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 津久井 指定 4,650 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 横浜 指定 - 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 川崎Ａ 指定 - 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 川崎Ｂ 指定 - 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 横須賀 指定 - 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 逗子 指定 - 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 平塚 指定 1,800 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 藤沢 指定 1,800 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 小田原 指定 1,900 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 箱根 指定 2,300 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 相模原 指定 2,400 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 厚木 指定 2,400 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 松田 指定 1,900 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125002 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 津久井 指定 2,700 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 率先利用認定資材 注1
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石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 横須賀 指定 2,400 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 逗子 指定 2,400 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 平塚 掲載 平塚 1101052010 平塚 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 藤沢 掲載 藤沢 1101052010 藤沢 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 箱根 指定 2,300 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 松田 掲載 南足柄 1101052010 南足柄 183 3 率先利用認定資材 注1

石材 Z002125003 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 津久井 指定 2,200 率先利用認定資材 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 平塚 掲載 平塚 1101013020 平塚 183 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 藤沢 掲載 藤沢 1101013020 藤沢 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 箱根 指定 5,800 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 松田 掲載 南足柄 1101013020 南足柄 183 3 注1

石材 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 津久井 指定 5,660 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 平塚 掲載 平塚 1101013030 平塚 183 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 藤沢 掲載 藤沢 1101013030 藤沢 182 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 箱根 指定 5,900 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1
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石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 松田 掲載 南足柄 1101013030 南足柄 183 3 注1

石材 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 津久井 指定 5,760 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 平塚 掲載 平塚 1101013040 平塚 183 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 藤沢 掲載 藤沢 1101013040 藤沢 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 箱根 指定 5,900 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 松田 掲載 南足柄 1101013040 南足柄 183 3 注1

石材 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 津久井 指定 5,760 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 逗子 指定 6,400 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 平塚 掲載 平塚 0107020515 平塚 183 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 藤沢 掲載 藤沢 0107020515 藤沢 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 箱根 指定 4,820 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 松田 掲載 南足柄 0107020515 南足柄 183 3 注1

石材 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 津久井 指定 4,920 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 横浜 掲載 横浜 130 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 横須賀 掲載 横須賀 130 - 注1

単価表　45 / 164



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 逗子 指定 6,710 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 平塚 掲載 平塚 0107021520 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 藤沢 掲載 藤沢 0107021520 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 箱根 指定 5,120 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 相模原 掲載 相模原 130 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 厚木 掲載 厚木 130 - 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 松田 掲載 南足柄 0107021520 南足柄 183 3 注1

石材 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 津久井 指定 5,230 注1

石材 Z002150001 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002150001 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002150001 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002150001 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 横須賀 掲載 横須賀 130 横須賀 182 3 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 横浜 掲載 横浜 137 横浜 197 3 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 川崎Ａ 指定 2,520 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 川崎Ｂ 指定 2,520 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 137 - 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 逗子 指定 2,520 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 平塚 指定 2,540 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 藤沢 指定 2,540 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 小田原 指定 3,170 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 箱根 指定 3,700 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 相模原 指定 2,970 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 厚木 指定 2,960 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 松田 指定 3,380 注1

石材 Z110790100 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 津久井 指定 3,700 注1
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端数
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
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積算資料および
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 横浜 掲載 横浜 137 横浜 197 3 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 川崎Ａ 指定 3,250 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 川崎Ｂ 指定 3,250 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 137 - 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 逗子 指定 3,250 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 平塚 指定 3,280 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 藤沢 指定 3,280 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 小田原 指定 3,910 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 箱根 指定 4,430 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 相模原 指定 3,710 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 厚木 指定 3,700 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 松田 指定 4,120 注1

石材 Z110930100 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 津久井 指定 4,430 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 横浜 掲載 横浜 130 横浜 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 川崎Ａ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 川崎Ｂ 掲載 川崎 130 川崎 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 横須賀 指定 2,400 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 逗子 指定 2,400 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 平塚 掲載 平塚 1101060010 平塚 183 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 藤沢 掲載 藤沢 1101060010 藤沢 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 小田原 掲載 小田原 130 小田原 183 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 箱根 指定 1,900 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 相模原 掲載 相模原 130 相模原 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 厚木 掲載 厚木 130 厚木 182 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 松田 掲載 南足柄 1101060010 南足柄 183 3 注1

石材 Z110960100 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 津久井 指定 1,700 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 横浜 掲載 横浜 137 横浜 197 3 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 川崎Ａ 指定 4,200 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 川崎Ｂ 指定 4,200 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 横須賀 掲載 横須賀 137 - 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 逗子 指定 4,200 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 平塚 指定 4,220 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 藤沢 指定 4,220 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 小田原 指定 4,850 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 箱根 指定 5,350 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 相模原 指定 4,650 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 厚木 指定 4,640 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 松田 指定 5,060 注1

石材 Z111030100
水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-
25)

ｍ３ 津久井 指定 5,350 注1

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 横浜 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 川崎Ａ 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 川崎Ｂ 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 横須賀 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 逗子 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 平塚 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 藤沢 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 小田原 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 箱根 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 相模原 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 厚木 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 松田 指定 - 13個/m2

石材 Z111030200 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 津久井 指定 - 13個/m2
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

木材 Z006114009 正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等 m3 神奈川県共通 掲載 横浜 243 -

木材 Z111201000 くい丸太（松） 4.0ｍ×9㎝、皮付、先端加工含む 本 神奈川県共通 掲載 横浜 0205012026 横浜 別冊62 3

木材 Z111202100 くい丸太（松） 1.5ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本 神奈川県共通 掲載 横浜 0205011060 横浜 別冊62 3

木材 Z111202200 くい丸太（松） 2.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本 神奈川県共通 掲載 横浜 0205012008 横浜 別冊62 3

木材 Z111202300 くい丸太（松） 4.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本 神奈川県共通 掲載 横浜 0205012028 横浜 別冊62 3

木材 Z111202400 くい丸太（松） 6.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本 神奈川県共通 掲載 横浜 0205012078 -

木材 Z111202500 矢板（松） 2.0×3.0～4.5×12cm以上 m3 神奈川県共通 掲載 横浜 154 横浜 235 3

土のう Z006082001 土のう 62×48cm 枚 神奈川県共通 掲載 全国 183 全国 277 3 ポリエチレン製

土のう Z111900300 土のう ７０×４８ｃｍ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 277 - ポリエチレン製
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

塗料 Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止め JIS K 5674 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 251 3

塗料 Z006159001 ﾌｪﾉ-ﾙ樹脂MIO塗料 下塗り kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3 注1

塗料 Z006160003 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 赤系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 252 3

塗料 Z006160005 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 青･緑系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 252 3

塗料 Z006160012 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り用 淡彩 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 252 3

塗料 Z006160013 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 淡彩 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 252 3

塗料 Z006160015 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 252 3

塗料 Z006161002 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 赤系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z006161004 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 青･緑系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z006161011 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 中塗り用 淡彩 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z006161012 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 淡彩 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z006161014 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z006163001 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163002 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163003 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163004 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163005 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青･緑系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163006 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青･緑系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163007 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163008 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163009 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163010 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163011 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163012 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163013 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006163014 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 198 全国 253 3

塗料 Z006170001 塗料用ｼﾝﾅ- L 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3

塗料 Z006170012 塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅ- L 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3

塗料 Z006170014 塗料用ｼﾝﾅ- ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 中塗り用 L 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3

塗料 Z006170015 塗料用ｼﾝﾅ- ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 上塗り用 L 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3
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処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
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有効
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

塗料 Z111600200 一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ ２種（合成樹脂系）　ＪＩＳ　Ｋ５６２１ ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 251 3

塗料 Z111710100 ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ （シルバー）ＪＩＳ　Ｋ５４９２ Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 197 全国 252 3

塗料 Z111810100 ﾎﾞｲﾙ油 （Ａ）ＪＩＳ　Ｋ５４２１ Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3

塗料 Z006170016 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3

塗料 Z006170017 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 199 全国 256 3
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

区画線 Z004350001 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞ-ｽﾞ15～18 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350003 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種2号 ﾋﾞ-ｽﾞ20～23 白 kg 神奈川県共通 掲載 全国 257 - 注1

区画線 Z004350005 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型　２種Ｂ　白 L 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350007 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型　１種Ｂ　白 L 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350009 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フ
リー

ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350010 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型　１種Ａ　白 Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350012 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
水性型　１種Ａ　黄色（鉛・クロムフ
リー）

Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350013 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフ
リー）

Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350014 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 水性型　２種Ａ　白 Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350016 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
水性型　２種Ａ　黄色（鉛・クロムフ
リー）

Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004350017 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフ
リー）

Ｌ 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004352001 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm kg 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3

区画線 Z004354001 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg 神奈川県共通 掲載 全国 200 全国 257 3 注1

区画線 Z004354002 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 200 - 注1

区画線 Z112750100 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 供用部（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,150 

区画線 Z112750200 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 供用部（夜間） 箇所 神奈川県共通 指定 8,870 

区画線 Z112750300 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 未供用部（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,150 

区画線 Z112750400 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 供用部・排水性舗装（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,850 

区画線 Z112750500 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 供用部・排水性舗装（夜間） 箇所 神奈川県共通 指定 9,720 

区画線 Z112750600 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独] 未供用部・排水性舗装（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,850 

区画線 Z112750700 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 供用部（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 5,740 

区画線 Z112750800 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 供用部（夜間） 箇所 神奈川県共通 指定 8,020 

区画線 Z112750900 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 供用部・排水性舗装（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,360 

区画線 Z112751000 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 供用部・排水性舗装（夜間） 箇所 神奈川県共通 指定 8,760 

区画線 Z112751100 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 未供用部（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 5,740 

区画線 Z112751200 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時] 未供用部・排水性舗装（昼） 箇所 神奈川県共通 指定 6,360 

区画線 Z112760100 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔100m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 19,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760200 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔100m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 19,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760300 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔100m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 24,000 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760400 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔100m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 24,000 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上
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区画線 Z112760500 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔20m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 15,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760600 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔20m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 15,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760700 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔20m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 18,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760800 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔20m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 18,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112760900 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔10m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 13,200 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761000 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔10m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 13,200 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761100 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔10m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 15,500 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761200 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔10m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 15,500 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761300 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔5m以下　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 11,900 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761400 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔5m以下　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 11,900 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761500 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔5m以下　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 13,800 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761600 路面標示（矢羽根）
溶融噴射式カラー舗装
設置間隔5m以下　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 13,800 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761700 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔100m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 50,900 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761800 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔100m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 50,900 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112761900 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔100m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 66,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762000 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔100m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 66,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762100 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔20m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 30,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762200 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔20m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 30,400 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762300 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔20m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 38,100 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762400 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔20m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 38,100 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762500 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔10m　昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 25,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762600 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔10m　昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 25,300 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762700 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔10m　夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 31,100 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762800 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔10m　夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 31,100 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112762900 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔5m以下　 昼　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 22,200 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112763000 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔5m以下　 昼　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 22,200 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112763100 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔5m以下　 夜　密粒

箇所 神奈川県共通 指定 26,800 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112763200 路面標示（矢羽根）
薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め
設置間隔5m以下　 夜　排水性

箇所 神奈川県共通 指定 26,800 材工共,750×1500 青（標準色）
すべり抵抗値(BPN)：65以上
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ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 逗子 指定 15,600 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 平塚 掲載 平塚 1103045020 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 藤沢 掲載 藤沢 1103045020 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 箱根 指定 16,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 厚木 掲載 厚木 1103045020 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 松田 掲載 南足柄 1103045020 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度アスコン（１３） t 津久井 指定 15,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 逗子 指定 15,500 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 平塚 掲載 平塚 1103041010 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 藤沢 掲載 藤沢 1103041010 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 箱根 指定 16,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 厚木 掲載 厚木 1103041010 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 松田 掲載 南足柄 1103041010 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度アスコン（２０） t 津久井 指定 15,000 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 逗子 指定 15,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 平塚 掲載 平塚 1103042010 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 藤沢 掲載 藤沢 1103042010 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 箱根 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 厚木 掲載 厚木 1103042010 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 松田 掲載 南足柄 1103042010 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（２０） t 津久井 指定 15,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 逗子 指定 15,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 平塚 掲載 平塚 1103042020 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 藤沢 掲載 藤沢 1103042020 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 箱根 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 厚木 掲載 厚木 1103042020 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 松田 掲載 南足柄 1103042020 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度アスコン（１３） t 津久井 指定 15,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 逗子 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 平塚 掲載 平塚 1103043010 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 藤沢 掲載 藤沢 1103043010 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 箱根 指定 16,600 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 厚木 掲載 厚木 1103043010 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 松田 掲載 南足柄 1103043010 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度アスコン（１３） t 津久井 指定 15,600 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 横浜 掲載 横浜 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 川崎Ａ 掲載 川崎 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 横須賀 掲載 横須賀 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 逗子 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 平塚 掲載 平塚 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 藤沢 掲載 藤沢 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 小田原 掲載 小田原 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 箱根 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 相模原 掲載 相模原 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 厚木 掲載 厚木 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 松田 掲載 南足柄 1103042050 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（20） t 津久井 指定 15,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 横浜 掲載 横浜 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 川崎Ａ 掲載 川崎 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 横須賀 掲載 横須賀 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 逗子 指定 16,000 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 平塚 掲載 平塚 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 藤沢 掲載 藤沢 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 小田原 掲載 小田原 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 箱根 指定 16,500 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 相模原 掲載 相模原 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 厚木 掲載 厚木 1103042060 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 松田 掲載 南足柄 1103042060 - 注1
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ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004100010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ギャップアスコン（13） t 津久井 指定 15,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 逗子 指定 13,700 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 平塚 掲載 平塚 1103161010 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 藤沢 掲載 藤沢 1103161010 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 箱根 指定 14,200 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 厚木 掲載 厚木 1103161010 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 松田 掲載 南足柄 1103161010 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度アスコン（２０） t 津久井 指定 12,800 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 逗子 指定 13,900 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 平塚 掲載 平塚 1103162030 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 藤沢 掲載 藤沢 1103162030 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 箱根 指定 14,400 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 厚木 掲載 厚木 1103162030 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 松田 掲載 南足柄 1103162030 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101003 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（２０） t 津久井 指定 13,100 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1
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ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 逗子 指定 13,900 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 平塚 掲載 平塚 1103162010 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 藤沢 掲載 藤沢 1103162010 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 箱根 指定 14,400 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 厚木 掲載 厚木 1103162010 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 松田 掲載 南足柄 1103162010 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度アスコン（１３） t 津久井 指定 13,100 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 逗子 指定 14,100 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 平塚 掲載 平塚 1103163010 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 藤沢 掲載 藤沢 1103163010 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 箱根 指定 14,600 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 厚木 掲載 厚木 1103163010 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 松田 掲載 南足柄 1103163010 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004101005 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度アスコン（１３） t 津久井 指定 13,500 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 横浜 掲載 横浜 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 川崎Ａ 掲載 川崎 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 横須賀 掲載 横須賀 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 逗子 指定 17,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 平塚 掲載 平塚 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 藤沢 掲載 藤沢 1103044040 - 注1
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ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 小田原 掲載 小田原 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 箱根 指定 18,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 相模原 掲載 相模原 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 厚木 掲載 厚木 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 松田 掲載 南足柄 1103044040 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 津久井 指定 17,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 逗子 指定 17,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 平塚 掲載 平塚 1103044070 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 藤沢 掲載 藤沢 1103044070 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 箱根 指定 18,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 厚木 掲載 厚木 1103044070 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 松田 掲載 南足柄 1103044070 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 津久井 指定 17,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 横浜 掲載 横浜 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 川崎Ａ 掲載 川崎 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 横須賀 掲載 横須賀 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 逗子 指定 17,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 平塚 掲載 平塚 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 藤沢 掲載 藤沢 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 小田原 掲載 小田原 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 箱根 指定 18,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 相模原 掲載 相模原 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 厚木 掲載 厚木 1103044030 - 注1
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土木コスト情報

 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 松田 掲載 南足柄 1103044030 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 津久井 指定 17,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 横浜 指定 16,000 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 川崎Ａ 指定 16,000 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 川崎Ｂ 指定 16,000 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 横須賀 指定 17,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 逗子 指定 17,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 平塚 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 藤沢 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 小田原 指定 17,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 箱根 指定 18,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 相模原 指定 16,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 厚木 指定 16,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 松田 指定 17,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103008 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 津久井 指定 17,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 横浜 掲載 横浜 211 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 横須賀 掲載 横須賀 212 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 逗子 指定 17,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 平塚 掲載 平塚 1103044010 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 藤沢 掲載 藤沢 1103044010 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 小田原 掲載 小田原 212 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 箱根 指定 18,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 相模原 掲載 相模原 212 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 厚木 掲載 厚木 1103044010 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 松田 掲載 南足柄 1103044010 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004103009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 津久井 指定 17,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1
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 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 逗子 指定 15,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 平塚 掲載 平塚 1103050010 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 藤沢 掲載 藤沢 1103050010 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 箱根 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 厚木 掲載 厚木 1103050010 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 松田 掲載 南足柄 1103050010 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004106003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 津久井 指定 14,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 逗子 指定 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 平塚 掲載 平塚 1103170010 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 藤沢 掲載 藤沢 1103170010 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 箱根 指定 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 厚木 掲載 厚木 1103170010 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 松田 掲載 南足柄 1103170010 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107001 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 津久井 指定 - 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 逗子 指定 13,500 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 平塚 掲載 平塚 1103170010 平塚 319 3 率先利用認定資材 注1
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ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 藤沢 掲載 藤沢 1103170010 藤沢 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 箱根 指定 14,000 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 厚木 掲載 厚木 1103170010 厚木 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 松田 掲載 南足柄 1103170010 南足柄 319 3 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004107002 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 津久井 指定 12,600 率先利用認定資材 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 逗子 指定 18,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 平塚 掲載 平塚 1103045620 平塚 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 藤沢 掲載 藤沢 1103045620 藤沢 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 箱根 指定 19,500 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 厚木 掲載 厚木 1103045620 厚木 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 松田 掲載 南足柄 1103045620 南足柄 319 3 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z004120002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 津久井 指定 18,500 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 横浜 掲載 横浜 211 横浜 319 3 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 川崎Ａ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 川崎Ｂ 掲載 川崎 212 川崎 319 3 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 横須賀 掲載 横須賀 212 横須賀 319 3 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 逗子 指定 2,600 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 平塚 掲載 平塚 319 - 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 藤沢 掲載 藤沢 319 - 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 小田原 掲載 小田原 212 小田原 319 3 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 箱根 指定 2,600 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 相模原 掲載 相模原 212 相模原 319 3 新材、再生材共 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 厚木 掲載 厚木 319 - 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 松田 掲載 南足柄 319 - 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z112080100 小型車割増（Ａｓ） ｔ 津久井 指定 2,600 新材、再生材共 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 横浜 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 川崎Ａ 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 川崎Ｂ 指定 15,900 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 横須賀 指定 17,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 逗子 指定 17,500 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 平塚 指定 16,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 藤沢 指定 16,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 小田原 指定 17,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 箱根 指定 18,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 相模原 指定 16,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 厚木 指定 16,600 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 松田 指定 17,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124020200 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 津久井 指定 17,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 横浜 指定 14,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 川崎Ａ 指定 14,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 川崎Ｂ 指定 14,200 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 横須賀 指定 15,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 逗子 指定 15,700 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 平塚 指定 14,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 藤沢 指定 14,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 小田原 指定 16,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 箱根 指定 16,400 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 相模原 指定 14,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 厚木 指定 14,800 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 松田 指定 16,100 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124210100 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 津久井 指定 15,300 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 横浜 指定 230 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 川崎Ａ 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 川崎Ｂ 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 横須賀 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 逗子 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 平塚 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 藤沢 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 小田原 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 箱根 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 相模原 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 厚木 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 松田 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260100 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 津久井 指定 230 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 横浜 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 川崎Ａ 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 川崎Ｂ 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 横須賀 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 逗子 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 平塚 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 藤沢 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 小田原 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 箱根 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 相模原 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 厚木 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 松田 指定 146 注1

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 Z124260200 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 津久井 指定 146 注1
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有効
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積算資料および
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

瀝青材,目地材 Z004130002 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 L 神奈川県共通 掲載 横浜 219 関東 331 3
1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)
×〔比重:1.01〕（l/kg)

瀝青材,目地材 Z004130003 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用 L 神奈川県共通 掲載 横浜 219 関東 331 3
1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)
×〔比重:1.01〕（l/kg)

瀝青材,目地材 Z004130004 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR L 神奈川県共通 掲載 関東 220 関東 331 3
1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)
×〔比重:1.01〕（l/kg)

瀝青材,目地材 Z004150001 瀝青質目地板 厚10mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 225 全国 534 3

瀝青材,目地材 Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚10mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 225 全国 534 3

瀝青材,目地材 Z004154004 ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚10mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 225 全国 534 3

瀝青材,目地材 Z004156005 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 m2 神奈川県共通 掲載 関東 225 全国 534 3
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土木コスト情報

 単価（円)

道路標識類 Z004202002 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ t 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202003 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ t 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202005 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　静電粉体塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202006 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ポリウレタン樹脂
塗装

ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202007 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　ステンフレーク塗
装

ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202008 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　フッ素樹脂塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202010 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 トラス型　静電粉体塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202011 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 トラス型　ポリウレタン樹脂塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202012 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 トラス型　ステンフレーク塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z004202013 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 トラス型　フッ素樹脂塗装 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 232 全国 356 3

道路標識類 Z120720100 注意ｼｰﾄ 高輝度反射　４００×１２０ 枚 神奈川県共通 指定 3,570 

道路標識類 Z120740100 道路反射鏡取付金具 ２面取付用 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120770100 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ６００ 面 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120770200 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ８００ 面 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120770300 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ１０００ 面 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120770400 道路反射鏡 ステンレス　１面　角６００×８００ 面 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120780100 支柱 φ７６．３×３．２×３．６ｍ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3 静電粉体塗装

道路標識類 Z120780200 支柱 φ７６．３×３．２×４．０ｍ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3 〃

道路標識類 Z120780300 支柱 φ８９．１×３．２×４．４ｍ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3 〃

道路標識類 Z120780400 支柱 φ１０１．６×４．２×４．８ｍ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3 〃

道路標識類 Z120780500 支柱加工費 φ７６．３ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120780700 支柱加工費 φ８９．１ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3

道路標識類 Z120790100 注意板 全面反射　６００×１８０×１．０ 組 神奈川県共通 掲載 全国 233 全国 357 3
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道路用材 Z121140100 支柱加算費 φ１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと 本 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121140200 支柱加算費 φ１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと 本 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121150100 ﾋﾞｰﾑ曲加工費 板厚４．０ｍｍ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121150200 ﾋﾞｰﾑ曲加工費 板厚３．２ｍｍ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121150300 ﾋﾞｰﾑ曲加工費 板厚２．３ｍｍ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121160100 支柱曲加工費 φ１３９．８ｍｍ 本 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z121160200 支柱曲加工費 φ１１４．３ｍｍ 本 神奈川県共通 掲載 全国 235 全国 339 3

道路用材 Z122570100 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ２０×１７０（Ａ） 個 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3

道路用材 Z122570300 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ２０×１４５（Ｂ，Ｃ） 個 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3

道路用材 Z122570500 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ１６×３５（Ａ，Ｂ，Ｃ） 個 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3

道路用材 Z122580100 ﾌﾞﾗｹｯﾄ ４．５×７０×３００（Ａ，Ｂ，Ｃ） 個 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3

道路用材 Z122590100 直ﾋﾞｰﾑ ４．０×３５０×４３３０（Ａ） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3

道路用材 Z122590200 直ﾋﾞｰﾑ ３．２×３５０×４３３０（Ｂ） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3

道路用材 Z122590300 直ﾋﾞｰﾑ ２．３×３５０×４３３０（Ｃ） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3

道路用材 Z122600100 袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ３．２×３５６×６６０（Ａ） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3

道路用材 Z122600200 袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ２．３×３５６×６６０（Ｂ，Ｃ） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3

道路用材 Z122610100 ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４つ穴　白色 枚 神奈川県共通 掲載 全国 342 -

道路用材 Z122610200 ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ２つ穴　白色 枚 神奈川県共通 掲載 全国 342 -

道路用材 Z122620100 直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１３９．８×２３５０（Ａ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3 A-4E

道路用材 Z122620200 直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×２２００（Ｂ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3 B-4E

道路用材 Z122620300 直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×２１００（Ｃ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3 C-4E

道路用材 Z122620500 直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１３９．８×１１００（Ａ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3 Ａ-2Ｂ

道路用材 Z122620600 直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 343 3 B・C-2B

道路用材 Z122630100 曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１３９．８×２４５０（Ａ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3 A-4ES

道路用材 Z122630200 曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×２３００（Ｂ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3 B-4ES

道路用材 Z122630300 曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×２２００（Ｃ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3 C-4ES

道路用材 Z122630400 曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１３９．８×１１１０（Ａ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3 A-2BS

道路用材 Z122630500 曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材) ４．５×１１４．３×１１１０（Ｂ，Ｃ） 本 神奈川県共通 掲載 全国 236 全国 344 3 B･C-2BS

道路用材 Z001350069 ワイヤロープ ３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条 m 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004280001 鋼管杭 φ１６５．２×５．０×２６００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3
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道路用材 Z004281001 端末金具用固定ボルト Ｍ１６×６５ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004282001 端末金具（鋼管基礎用） １６×２５０×２５０ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004283001 中間支柱 φ８９．１×４．２×１４３０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004284001 端末支柱（鋼管基礎用） φ８９．１×４．２×１４３０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004285001 中間支柱用間隔材 ４０×９０ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004286001 端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004287001 ストラップ φ１０１．６×１．５×１５ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004288001 キャップ φ９７．０×３．０×９０ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004289001 スリーブ φ１１４．３×４．５×３９５ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004289002 スリーブ φ１１４．３×４．５×７００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004290001 スリーブカバー φ１５０．０×３．０×１００ 個 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004292001 ターンバックル Ｍ２５・Ｗ１×３５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004293001 索端金具（Ｒ・Ｌ） Ｍ２５・Ｗ１×５００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004294001 ジョーボルト Ｍ２５・Ｗ１×１９１ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004295001 橋梁部基礎支柱 φ８９．１×４．２×１０３０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 243 全国 342 3

道路用材 Z004296001 アンカーボルト Ｄ２５×１００（１Ｎ、１Ｗ） ４本 組 神奈川県共通 掲載 全国 243 -

道路用材 Z160000100 ラバースリーブ加算費 ２つ穴　白色 ｍ 神奈川県共通 指定 674 材工共

道路用材 Z160000200 ラバースリーブ加算費 ４つ穴　白色 ｍ 神奈川県共通 指定 864 材工共
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道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002304006 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 250Ａ 350×155×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 363 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002304001 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 250B 450×155×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002304002 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 300  500×155×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002304003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 350  550×155×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306001 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 240 240×240×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 300B 300×300×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306004 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 300C 300×360×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306005 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 360A 360×300×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306006 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 360B 360×360×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306007 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 450 450×450×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002306008 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 600 600×600×600 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320001 U形用蓋(1種) 240 33×4.5×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   20～21kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320002 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   32～33　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320003 U形用蓋(1種) 360 46×6.5×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   41　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320004 U形用蓋(1種) 450 56×7×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   54　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320005 U形用蓋(1種) 600 74×7.5×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   77　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320006 U形用蓋(2種) 240 33×10×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   44～45kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320007 U形用蓋(2種) 300 40×10×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   54～55　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320008 U形用蓋(2種) 360 46×10×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   63～64　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320009 U形用蓋(2種) 450 56×12×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   92～93　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002320010 U形用蓋(2種) 600 74×15×60 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3  153～156　〃 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002352001 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 150/170×200×600(A) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   44～45kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002352002 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   66～68kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002352003 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/210×300×600(C) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3   81～83kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002354001 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600(A) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3 　20～21kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002354002 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×120×600(B) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3 　25～26kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002354003 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3 　31～32kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002360001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 m2 神奈川県共通 掲載 横浜 273 横浜 399 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002360002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 m2 神奈川県共通 掲載 横浜 273 横浜 399 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002504001 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(直壁) 900A 90×90×30 個 神奈川県共通 掲載 横浜 322 -
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道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002504002 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(直壁) 900B 90×90×60 個 神奈川県共通 掲載 横浜 322 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002504005 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(斜壁) 600A 60×90×30 個 神奈川県共通 掲載 横浜 322 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z002504006 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(斜壁) 600C 60×90×60 個 神奈川県共通 掲載 横浜 322 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120810100 点字ﾌﾞﾛｯｸ ３００×３００×６０ 枚 神奈川県共通 掲載 東京 779 東京 400 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120840100 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×９００ｍｍ 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3  57kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120840200 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×６００ｍｍ 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3  38kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120840300 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×４５０ｍｍ 個 神奈川県共通 掲載 -  29kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120840400 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×３００ｍｍ（コーナー） 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 横浜 363 3  21kg/個 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120860110 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ａ）１５０－１９０×２００×６００ 個 神奈川県共通 指定 1,620 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120860210 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ｂ）１８０－２３０×２５０×６００ 個 神奈川県共通 指定 2,160 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120860310 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ｃ）１８０－２４０×３００×６００ 個 神奈川県共通 指定 2,680 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930100 側溝甲蓋（補修用）
２種　　　　　４３０×１００×６００　（５８
Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 掲載 横浜 256 横浜 377 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930200 側溝甲蓋（補修用）
３種３００用　４３０×１２０×６００　（７
０Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 掲載 横浜 256 横浜 377 3

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930300 側溝甲蓋（補修用）
３種４００用　５５０×１２０×６００　（９
０Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 指定 8,160 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930400 側溝甲蓋（補修用）
３種４００用　５３０×１２０×６００　（８
６Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 指定 7,840 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930500 側溝甲蓋（新設用）
１種３００用　４３０×１００×５００　（５
４Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 指定 4,960 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930600 側溝甲蓋（新設用）
２種３００用　４３０×１１０×５００　（５
８Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 指定 5,280 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120930700 側溝甲蓋（新設用）
２種４００用　５３０×１２０×５００　（７
８Ｋｇ／個）

個 神奈川県共通 指定 7,080 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940100
プレキャスト側溝（標準）３００×３０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 36,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940200
プレキャスト側溝（標準）４００×４０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 51,300 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940300
プレキャスト側溝（標準）５００×５０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 84,900 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940400
プレキャスト側溝（標準）３００×３０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 72,100 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940500
プレキャスト側溝（標準）４００×４０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 93,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940600
プレキャスト側溝（標準）５００×５０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 117,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940700
プレキャスト側溝（標準）３００×３０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 36,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120940800
プレキャスト側溝（標準）４００×４０
０

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 51,300 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120941000
プレキャスト側溝（標準）３００×３０
０

Ｌ＝２５００ｍｍ（２本組），勾配６～
２％，すり付け

個 神奈川県共通 指定 70,000 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950100
プレキャスト側溝（排水性）３００×
３００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 36,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950200
プレキャスト側溝（排水性）４００×
４００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 51,300 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950300
プレキャスト側溝（排水性）５００×
５００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 84,900 
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道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950400
プレキャスト側溝（排水性）３００×
３００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 72,100 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950500
プレキャスト側溝（排水性）４００×
４００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 93,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950600
プレキャスト側溝（排水性）５００×
５００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチン
グ付き

個 神奈川県共通 指定 117,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950700
プレキャスト側溝（排水性）３００×
３００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 36,000 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120950800
プレキャスト側溝（排水性）４００×
４００

Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチン
グ無し

個 神奈川県共通 指定 51,300 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z120951000
プレキャスト側溝（排水性）３００×
３００

Ｌ＝２５００ｍｍ（２本組），勾配６～
２％，すり付け

個 神奈川県共通 指定 70,000 注1

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z121050110 セイフティブロック 直ブロック 個 神奈川県共通 指定 3,150 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z121050210 セイフティブロック Ｒブロック 個 神奈川県共通 指定 3,430 

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z75110020 鉄筋コンクリートＵ形 １８０　１８×１８×６０ 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z75140020 Ｕ形用蓋（１種） １８０　２５×４×６０ 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 -

道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Z75140090 Ｕ形用蓋（２種） １８０　２５×９×６０ 個 神奈川県共通 掲載 横浜 253 -

境界標杭 Z002370001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ境界杭 120×120×1000mm 本 神奈川県共通 掲載 横浜 269 横浜 361 3
頭部:赤ペイント塗、道
界等文字含む
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ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004300006 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾300用(横･側) 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004300007 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾350用(横･側) 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004300008 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾400用(横･側) 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004300009 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾450用(横･側) 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004300010 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾500用(側) 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004302005 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 300×400用 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004302006 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 400×400用 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z004302007 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 500×500用 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610100
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（３００×４００）３００×５００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610200
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（３００×５００）３００×６００×６５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017362 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610300
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（３００×６００）３００×７００×７５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017370 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610400
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（４００×４００）４００×５００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610500
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（４００×５００）４００×６００×６５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610600
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（４００×６００）４００×７００×７５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017382 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610700
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（５００×４００）５００×５００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017390 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610800
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（５００×５００）５００×６００×６５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121610900
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２
５）

（５００×６００）５００×７００×７５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017400 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620100 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３００ｍｍ）９９５×４００　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620200 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３００ｍｍ）９９５×４００　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620300 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620400 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620500 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４００ｍｍ）９９５×５００　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620600 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４００ｍｍ）９９５×５００　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620700 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620800 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121620900 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （５００ｍｍ）９９５×６００　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660200
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（３００×５００）３００×６００×５０ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017366 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660300
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（３００×６００）３００×７００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017374 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660500
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（４００×５００）４００×６００×５０ 組 神奈川県共通 掲載 全国 276 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660600
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（４００×６００）４００×７００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017386 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660700
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（５００×４００）５００×５００×４４ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017394 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121660900
グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１
４）

（５００×６００）５００×７００×５５ 組 神奈川県共通 掲載 全国 1115017404 全国 396 3 110ﾟ開閉、滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121720200 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （３００ｍｍ）９９５×４００　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121720400 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121720600 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （４００ｍｍ）９９５×５００　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121720800 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　側溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Z121720900 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （５００ｍｍ）９９５×６００　横断溝用 組 神奈川県共通 掲載 全国 274 全国 394 3 滑止 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

硬質塩ビ管 Z135110100 カラー継手　接着受口 φ１００ WTB 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135110200 カラー継手　接着受口 φ１５０ WTB 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135110300 カラー継手　接着受口 φ２００ WTB 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135110400 カラー継手　接着受口 φ２５０ WTB 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135110500 カラー継手　接着受口 φ３００ WTB 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135130100 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135130200 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z135130300 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150101 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150102 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150103 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150104 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150105 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150106 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150107 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150108 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150109 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ５００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150201 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150202 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150203 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150204 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150205 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150206 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150207 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150208 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150209 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ５００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 295 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150301 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150302 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150303 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150304 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1
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処理 注意
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桁数
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積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

硬質塩ビ管 Z136150305 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150306 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150307 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150308 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150309 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ５
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150401 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150402 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150403 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150404 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150405 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150501 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 690 東京 814 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150502 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 690 東京 814 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150503 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 690 東京 814 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150504 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 690 東京 814 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150505 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 関東 690 東京 814 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150601 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 430 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150602 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 430 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150603 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 430 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150604 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２
５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 430 3 注1

硬質塩ビ管 Z136150605 下水道用硬質塩化ビニル管　直管
ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ３
００

本 神奈川県共通 掲載 関東 294 東京 430 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170101 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 A90SHR 注1

硬質塩ビ管 Z136170102 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 A90SHR 注1

硬質塩ビ管 Z136170103 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 A90SHR 注1

硬質塩ビ管 Z136170104 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 90SHR 注1

硬質塩ビ管 Z136170105 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 90SHR 注1

硬質塩ビ管 Z136170201 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170202 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170203 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170204 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170205 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1
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硬質塩ビ管 Z136170301 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170302 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170303 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170401 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170402 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170403 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170404 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170405 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170501 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170502 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170503 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170504 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136170505 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190101 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190102 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190103 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190201 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190202 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190203 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190301 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190302 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190303 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190401 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190402 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190403 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190501 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190502 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190503 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190601 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190602 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ１５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1
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硬質塩ビ管 Z136190603 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 297 東京 434 3 注1

硬質塩ビ管 Z136190701
排水用硬質ポリ塩化ビニル管　曲
管（小口）

曲管（90°）エルボ φ150 個 神奈川県共通 掲載 全国 696 - 小口

硬質塩ビ管 Z136250201
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250202
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250203
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250204
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ３５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250205
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ４００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250206
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ４５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250207
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

上流用ゴム輪受口付φ５００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250301
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ２００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250302
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ２５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250303
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250304
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ３５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250305
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ４００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250306
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ４５０ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

硬質塩ビ管 Z136250307
マンホール継手（硬質塩化ビニル
管）

下流用受口なし差口短管φ５００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 296 東京 433 3 注1

接着剤 Z135150200 接着剤及び滑材 塩ビ管と塩ビ管用 Ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 688 東京 別冊176 3

接着剤 Z135150400 接着剤及び滑材 滑材 Ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 688 東京 別冊176 3
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推進管 Z136040101
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、２５０×５
５×２０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040102
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、３００×５
７×２０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040103
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、３５０×６
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040104
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、４００×６
３×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040105
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、４５０×６
７×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040106
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、５００×７
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040107
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、６００×８
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040108
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、７００×９
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040201
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、２５０×５
５×２０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040202
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、３００×５
７×２０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040203
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、３５０×６
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040204
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、４００×６
３×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040205
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、４５０×６
７×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040206
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、５００×７
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040207
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、６００×８
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040208
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、７００×９
０×２４３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 308 東京 443 3 ゴムリング共

推進管 Z136040501
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、２５０×５５
×１０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068610 - ゴムリング共

推進管 Z136040502
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、３００×５７
×１０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068620 - ゴムリング共

推進管 Z136040503
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、３５０×６０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068630 - ゴムリング共

推進管 Z136040504
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、４００×６３
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068640 - ゴムリング共

推進管 Z136040505
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、４５０×６７
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068650 - ゴムリング共

推進管 Z136040506
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、５００×７０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068660 - ゴムリング共

推進管 Z136040507
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、６００×８０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068670 - ゴムリング共

推進管 Z136040508
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、７００×９０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068680 - ゴムリング共

推進管 Z136040509
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、２５０×５５
×１０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068510 - ゴムリング共

推進管 Z136040510
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、３００×５７
×１０００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068520 - ゴムリング共

推進管 Z136040511
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、３５０×６０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068530 - ゴムリング共

推進管 Z136040512
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、４００×６３
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068540 - ゴムリング共

推進管 Z136040513
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、４５０×６７
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068550 - ゴムリング共

推進管 Z136040514
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、５００×７０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068560 - ゴムリング共
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推進管 Z136040515
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、６００×８０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068570 - ゴムリング共

推進管 Z136040516
埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型
管）

ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、７００×９０
×１２００

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303068580 - ゴムリング共

推進管 Z136060101
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、８００×８０×２４３０ 本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060102
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、９００×９０×２４３０ 本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060103
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１０００×１００×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060104
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１１００×１０５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060105
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１２００×１１５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060106
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１３５０×１２５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060107
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１５００×１４０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060108
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１６５０×１５０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060109
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、１８００×１６０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060110
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、２０００×１７５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060111
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、２２００×１９０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060112
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、２４００×２０５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060113
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、２６００×２２０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060114
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、２８００×２３５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136060115
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管１種５００、３０００×２５０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070101
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、８００×８０×２４３０ 本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070102
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、９００×９０×２４３０ 本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070103
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１０００×１００×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070104
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１１００×１０５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070105
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１２００×１１５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070106
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１３５０×１２５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070107
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１５００×１４０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070108
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１６５０×１５０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070109
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、１８００×１６０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070110
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、２０００×１７５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070111
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、２２００×１９０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070112
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、２４００×２０５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070113
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、２６００×２２０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共
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推進管 Z136070114
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、２８００×２３５×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136070115
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

標準管２種５００、３０００×２５０×２４
３０

本 神奈川県共通 掲載 東京 309 東京 444 3 ゴムリング共

推進管 Z136080101
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、８００×８０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063020 - ゴムリング共

推進管 Z136080102
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、９００×９０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063030 - ゴムリング共

推進管 Z136080103
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１０００×１００×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063040 - ゴムリング共

推進管 Z136080104
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１１００×１０５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063050 - ゴムリング共

推進管 Z136080105
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１２００×１１５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063060 - ゴムリング共

推進管 Z136080106
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１３５０×１２５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063070 - ゴムリング共

推進管 Z136080107
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１５００×１４０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063080 - ゴムリング共

推進管 Z136080108
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１６５０×１５０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063090 - ゴムリング共

推進管 Z136080109
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、１８００×１６０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063100 - ゴムリング共

推進管 Z136080110
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、２０００×１７５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063110 - ゴムリング共

推進管 Z136080111
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、２２００×１９０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063120 - ゴムリング共

推進管 Z136080112
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、２４００×２０５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063130 - ゴムリング共

推進管 Z136080113
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、２６００×２２０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063140 - ゴムリング共

推進管 Z136080114
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、２８００×２３５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063150 - ゴムリング共

推進管 Z136080115
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管１種５００、３０００×２５０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303063160 - ゴムリング共

推進管 Z136090101
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、８００×８０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064020 - ゴムリング共

推進管 Z136090102
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、９００×９０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064030 - ゴムリング共

推進管 Z136090103
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１０００×１００×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064040 - ゴムリング共

推進管 Z136090104
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１１００×１０５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064050 - ゴムリング共

推進管 Z136090105
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１２００×１１５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064060 - ゴムリング共

推進管 Z136090106
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１３５０×１２５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064070 - ゴムリング共

推進管 Z136090107
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１５００×１４０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064080 - ゴムリング共

推進管 Z136090108
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１６５０×１５０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064090 - ゴムリング共

推進管 Z136090109
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、１８００×１６０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064100 - ゴムリング共

推進管 Z136090110
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、２０００×１７５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064110 - ゴムリング共

推進管 Z136090111
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、２２００×１９０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064120 - ゴムリング共

推進管 Z136090112
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、２４００×２０５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064130 - ゴムリング共

推進管 Z136090113
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、２６００×２２０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064140 - ゴムリング共
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推進管 Z136090114
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、２８００×２３５×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064150 - ゴムリング共

推進管 Z136090115
埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ
－２

半管２種５００、３０００×２５０×１２０
０

本 神奈川県共通 掲載 東京 1303064160 - ゴムリング共
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ヒューム管 Z002500001 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 150×26×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3     77kg/本

ヒューム管 Z002500002 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 200×27×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    103 〃

ヒューム管 Z002500003 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 250×28×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    131 〃

ヒューム管 Z002500004 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 300×30×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    165 〃

ヒューム管 Z002500005 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 350×32×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    204 〃

ヒューム管 Z002500006 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 400×35×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    306 〃

ヒューム管 Z002500007 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 450×38×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    373 〃

ヒューム管 Z002500008 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 500×42×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    459 〃

ヒューム管 Z002500009 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 600×50×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    660 〃

ヒューム管 Z002500010 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 700×58×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3    899 〃

ヒューム管 Z002500011 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 800×66×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 1,170 〃

ヒューム管 Z002500012 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 900×75×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 1,520 〃

ヒューム管 Z002500013 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1000×82×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 1,850 〃

ヒューム管 Z002500014 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1100×88×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 2,190 〃

ヒューム管 Z002500015 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1200×95×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 2,600 〃

ヒューム管 Z002500016 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1350×103×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3 3,190 〃

ヒューム管 Z002500026 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 150×26×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500027 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 200×27×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500028 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 250×28×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500029 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 300×30×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500030 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 350×32×2000 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500031 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 400×35×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500032 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 450×38×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500033 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 500×42×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500034 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 600×50×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500035 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 700×58×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500036 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 800×66×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500037 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 900×75×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500038 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1000×82×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500039 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1100×88×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3
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ヒューム管 Z002500040 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1200×95×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z002500041 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1350×103×2430 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3

ヒューム管 Z121010100
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

１５０×２６×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071701 -

ヒューム管 Z121010200
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

２００×２７×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071703 -

ヒューム管 Z121010300
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

２５０×２８×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071705 -

ヒューム管 Z121010400
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

３００×３０×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071707 -

ヒューム管 Z121010500
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

３５０×３２×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071709 -

ヒューム管 Z121010600
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

４００×３５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071711 -

ヒューム管 Z121010700
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

４５０×３８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071713 -

ヒューム管 Z121010800
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

５００×４２×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071715 -

ヒューム管 Z121010900
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

６００×５０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071717 -

ヒューム管 Z121011000
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

７００×５８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071719 -

ヒューム管 Z121011100
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

８００×６６×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071721 -

ヒューム管 Z121011200
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

９００×７５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071723 -

ヒューム管 Z121011300
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

１０００×８２×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071725 -

ヒューム管 Z121011400
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

１１００×８８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071727 -

ヒューム管 Z121011500
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

１２００×９５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071729 -

ヒューム管 Z121011600
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切
り管

１３５０×１０３×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303071731 -

ヒューム管 Z134990100
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

１５０×２６×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072701 -

ヒューム管 Z134990200
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

２００×２７×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072703 -

ヒューム管 Z134990300
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

２５０×２８×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072705 -

ヒューム管 Z134990400
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

３００×３０×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072707 -

ヒューム管 Z134990500
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

３５０×３２×１０００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072709 -

ヒューム管 Z134990600
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

４００×３５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072711 -

ヒューム管 Z134990700
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

４５０×３８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072713 -

ヒューム管 Z134990800
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

５００×４２×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072715 -

ヒューム管 Z134990900
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

６００×５０×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072717 -

ヒューム管 Z134991000
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

７００×５８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072719 -

ヒューム管 Z134991100
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

８００×６６×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072721 -

ヒューム管 Z134991200
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

９００×７５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072723 -
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ヒューム管 Z134991300
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

１０００×８２×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072725 -

ヒューム管 Z134991400
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

１１００×８８×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072727 -

ヒューム管 Z134991500
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

１２００×９５×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072729 -

ヒューム管 Z134991600
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切
り管

１３５０×１０３×１２００ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 1303072731 -

ヒューム管 Z135040100 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １５００×１４０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040200 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １６５０×１５０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040300 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １８００×１６０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040400 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２０００×１７５×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040500 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２２００×１９０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040600 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２４００×２０５×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040700 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２６００×２２０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040800 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２８００×２３５×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ヒューム管 Z135040900 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ３０００×２５０×２３００ 本 神奈川県共通 掲載 東京 313 東京 448 3

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121020100 ポラコンパイプ（無筋） １００×３０ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3  24.2kg/ｍ 注1

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121020200 ポラコンパイプ（無筋） １５０×３５ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3  38.3 〃 注1

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121030100 ポラコンパイプ（有筋） ２００×４０ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3 　60  〃 注1

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121030200 ポラコンパイプ（有筋） ２５０×４５ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3 　85　〃 注1

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121030300 ポラコンパイプ（有筋） ３００×５０ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3  110　〃 注1

ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ Z121030400 ポラコンパイプ（有筋） ３５０×５０ ｍ 神奈川県共通 掲載 東京 306 東京 451 3  120　〃 注1
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400100 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400200 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×４５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400300 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400400 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400500 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400600 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400700 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400800 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135400900 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401100 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401200 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401300 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401400 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401500 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135401800 組立式マンホール（０号） 底版　有効高１３０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410100 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410200 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×４５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410300 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410400 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410500 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410600 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410700 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410800 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135410900 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411000 組立式マンホール（１号） おどり場直壁　９００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411200 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 452 - 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411300 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411400 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411500 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411600 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135411700 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135412200 組立式マンホール（１号） 底版　有効高１３０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 452 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420100 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420200 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×４５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420300 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420400 組立式マンホール（２号） 斜壁　９００×１２００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 453 - 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420500 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420600 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420700 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420800 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135420900 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421000 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×２１００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421100 組立式マンホール（２号） おどり場直壁　１２００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421200 組立式マンホール（２号） 連結用直壁　１２００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 453 - 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421300 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421400 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421500 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421600 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421700 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×２１００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135421800 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×２４００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135422300 組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 319 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430100 組立式マンホール（３号） 斜壁　９００×１５００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430300 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430400 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430500 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430600 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430700 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430800 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×２１００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135430900 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×２４００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431000 組立式マンホール（３号） おどり場直壁　１５００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
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組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431100 組立式マンホール（３号） 連結用直壁　１５００×３００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 453 - 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431200 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１２００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431300 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１５００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431400 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１８００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431500 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×２１００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431600 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×２４００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135431800 組立式マンホール（３号） 底版　有効高１５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 453 3 注1

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135500100 調整リング ６００×５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 454 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135500200 調整リング ６００×１００ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 454 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135500300 調整リング ６００×１５０ 個 神奈川県共通 掲載 東京 320 東京 454 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135510100 調整金具 調整高２５ｍｍまで 組 神奈川県共通 掲載 東京 320 -

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135510200 調整金具 調整高4５ｍｍまで 組 神奈川県共通 掲載 東京 320 -

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135530100 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　１５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135530200 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　２００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135530300 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　２５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135530400 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　３００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531000 削孔費（ヒューム管用） ２号　１５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531100 削孔費（ヒューム管用） ２号　２００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531200 削孔費（ヒューム管用） ２号　２５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531300 削孔費（ヒューム管用） ２号　３００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531400 削孔費（ヒューム管用） ２号　３５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531500 削孔費（ヒューム管用） ２号　４００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531600 削孔費（ヒューム管用） ２号　４５０用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 321 東京 455 3

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531700 削孔費（ヒューム管用） ２号　５００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 455 -

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135531800 削孔費（ヒューム管用） ２号　６００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 455 -

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135532100 削孔費（ヒューム管用） ３号　９００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 455 -

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Z135532200 削孔費（ヒューム管用） ３号　１０００用 箇所 神奈川県共通 掲載 東京 455 -
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鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004002002 じゃかご 3.2 13×45cm m 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004002006 じゃかご 4.0 13×45cm m 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012004 かごマット多段積型 Ａ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012005 かごマット多段積型 Ａ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012006 かごマット多段積型 Ａ-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012007 かごマット多段積型 Ａ-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012008 かごマット多段積型 Ａ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012009 かごマット多段積型 Ｂ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012010 かごマット多段積型 Ｂ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012011 かごマット多段積型 Ｂ-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012012 かごマット多段積型 Ｂ-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012013 かごマット多段積型 Ｂ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012014 かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004012015 かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 481 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004014001 袋詰玉石用袋材 ２ｔ用 袋 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 482 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z004014002 袋詰玉石用袋材 ３ｔ用 袋 神奈川県共通 掲載 全国 359 全国 482 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z111310110 パネルタイプ角形じゃかご ３．２×１３×５０×１２０ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z111310120 パネルタイプ角形じゃかご ３．２×１５×５０×１２０ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z111310130 パネルタイプ角形じゃかご ４．０×１３×５０×１２０ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

鉄線かご・袋型根固め用
袋材

Z111310140 パネルタイプ角形じゃかご ４．０×１５×５０×１２０ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 358 関東 480 3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Z002410001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満 m2 神奈川県共通 掲載 横浜 366 横浜 484 3 質量区分Ａ 7.4個/m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Z120960100 化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ 35-A m2 神奈川県共通 掲載 横浜 366 横浜 484 3 7.4個/m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Z120980200 平ﾌﾞﾛｯｸ 旧建設省型 厚さ15cm m2 神奈川県共通 掲載 横浜 1907012420 -

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Z120990100 連節ﾌﾞﾛｯｸ 厚25cm 350kg/m2以上 m2 神奈川県共通 掲載 東京 370 東京 491 3

単価表　88 / 164



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

落石防止用材 Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332008 落石防止網部材 金網 Z-GS7 5.0×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332009 落石防止網部材 金網 Z-GS7 4.0×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332010 落石防止網部材 金網 Z-GS7 3.2×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004332012 落石防止網部材 金網 C-400 4.0×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 1909020264 全国 499 3

落石防止用材 Z004332013 落石防止網部材 金網 C-400 3.2×50mm m2 神奈川県共通 掲載 関東 1909020262 全国 499 3

落石防止用材 Z004333005 落石防止網部材 岩盤用ｱﾝｶ-径22×1000 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004333008 落石防止網部材 羽根付ｱﾝｶ-径25×1500 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004333009 落石防止網部材 組立ｱﾝｶ- 径25×1500 組 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004334001 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径18 m 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004334002 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径16 m 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004334003 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径14 m 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004334004 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径12 m 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z004334005 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径8 m 神奈川県共通 掲載 全国 499 -

落石防止用材 Z004335001 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004335002 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004336001 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004336002 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径12用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004336003 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径18用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004336004 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径14用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004336005 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径8用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004337001 落石防止網部材 結合ｺｲﾙ4.0×70×300 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004337002 落石防止網部材 結合ｺｲﾙ3.2×50×300 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004338001 落石防止網部材 三方ｸﾘｯﾌﾟ 径18～径16用 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004338002 落石防止網部材 三方ｸﾘｯﾌﾟ 径14～径8用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004339001 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用) 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004339002 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用) 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004339003 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用) 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -
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落石防止用材 Z004339004 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用) 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004339005 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用) 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z004340001 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径18用 端末用 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004340002 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径16用 端末用 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004340003 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径14用 端末用 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004340004 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径12用 端末用 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z004340005 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径8用 端末用 本 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z121250400 金網（亜鉛メッキ４種） ２．６×５０ｍｍ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 499 -

落石防止用材 Z121310100 クロスクリップ １８φ用 個 神奈川県共通 掲載 関東 1909020601 全国 500 3

落石防止用材 Z121310300 クロスクリップ １４φ用 個 神奈川県共通 掲載 関東 1909020603 全国 500 3

落石防止用材 Z121310500 クロスクリップ ８φ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z121320200 ３方クリップ １６φ用 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121320400 ３方クリップ １２φ用 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121320500 ３方クリップ ８φ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z121370300 岩部用アンカー ２５φ×１０００ｍｍ 個 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 499 3

落石防止用材 Z121400100
落石防止網ポケット支柱（土中用・
亜鉛）

地上高２．０ｍ　１００×１００×１９５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121400300
落石防止網ポケット支柱（土中用・
亜鉛）

地上高３．０ｍ　１００×１００×２９５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121420100
落石防止網ポケット支柱（岩部用・
亜鉛）

地上高２．０ｍ　１００×１００×１９５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121420200
落石防止網ポケット支柱（岩部用・
亜鉛）

地上高２．５ｍ　１００×１００×２４５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 1909022818 全国 500 3

落石防止用材 Z121420300
落石防止網ポケット支柱（岩部用・
亜鉛）

地上高３．０ｍ　１００×１００×２９５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 382 全国 500 3

落石防止用材 Z121420400
落石防止網ポケット支柱（岩部用・
亜鉛）

地上高３．５ｍ　１００×１００×３４５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 1909022820 全国 500 3

落石防止用材 Z121420500
落石防止網ポケット支柱（岩部用・
亜鉛）

地上高４．０ｍ　１００×１００×３９５０ 本 神奈川県共通 掲載 関東 1909022822 全国 500 3

落石防止用材 Z121440100
落石防止網ポケット支柱（ミニ支
柱・亜鉛）

地上高１．０ｍ　Ｌ－５０×５０×６ 本 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z121440200
落石防止網ポケット支柱（ミニ支
柱・亜鉛）

地上高１．５ｍ　Ｌ－６５×６５×６ 本 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

落石防止用材 Z121490100 シャックル ２２φ 個 神奈川県共通 掲載 全国 500 -

火薬 Z004760021 産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口) kg 神奈川県共通 掲載 横浜 403 横浜 538 3
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植生,造園資材 Z003002001 野芝 半土付き m2 神奈川県共通 掲載 東京 436 東京 563 3 実坪

植生,造園資材 Z003004001 高麗芝 m2 神奈川県共通 掲載 東京 436 東京 563 3 実坪

植生,造園資材 Z003008001 人工筋芝(種子帯) 幅7cm m 神奈川県共通 掲載 関東 430 全国 564 3

植生,造園資材 Z003008002 人工筋芝(種子帯) 幅10cm m 神奈川県共通 掲載 関東 430 全国 564 3

植生,造園資材 Z003008003 人工筋芝(種子帯) 幅15cm m 神奈川県共通 掲載 関東 430 全国 564 3

植生,造園資材 Z003200001 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200002 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.9m 末口6cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200005 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200006 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200007 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.75m 末口7.5cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200011 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200012 杉支柱丸太(防腐加工) 長2.1m 末口7.5cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 569 -

植生,造園資材 Z003200018 杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太) 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z003200021 杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm 本 神奈川県共通 掲載 東京 443 東京 569 3

植生,造園資材 Z111430100 人工張芝 ネット付き　幅５０～１００ｃｍ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 430 全国 564 3

植生,造園資材 Z111430200 人工張芝 わら付き　幅１００ｃｍ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 430 全国 564 3

植生,造園資材 Z111450100 黒土（良質土） ｍ３ 神奈川県共通 掲載 東京 565 -

植生,造園資材 Z111460100 肥料 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５ Ｋｇ 神奈川県共通 掲載 関東 437 東京 568 3

植生,造園資材 Z111530100 真竹 目通４ｃｍ　長さ６ｍ 本 神奈川県共通 掲載 東京 444 東京 565 3

植生,造園資材 Z111680100 赤土 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 東京 565 -

コンクリート型枠用合板 Z006073002 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 175 横浜 217 3

コンクリート型枠用合板 Z210870100 塗装合板 ９０×１８０　ｔ＝１．２ 枚 神奈川県共通 掲載 横浜 175 横浜 217 3
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電気設備用材 V001001003 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 1.6mm m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001004 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 2.0mm m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001012 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2 m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001013 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 5.5mm2 m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001014 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 8mm2 m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001015 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 14mm2 m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001001016 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 22mm2 m 神奈川県共通 掲載 関東 539 東京 648 3 注1

電気設備用材 V001003002 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)2.0mm 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 - 注1

電気設備用材 V001003004 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003005 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)8mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003006 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003007 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)22mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003030 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003031 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003033 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001003034 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 540 東京 650 3 注1

電気設備用材 V001004020 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004021 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004022 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)8mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004023 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004024 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2 2心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004033 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm2 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004034 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm2 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004035 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)8mm2 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004036 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 3 注1

電気設備用材 V001004037 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2 3心 m 神奈川県共通 掲載 関東 541 東京 652 4 注1

電気設備用材 V001101001 薄鋼電線管 C19 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001101002 薄鋼電線管 C25 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001101003 薄鋼電線管 C31 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001101004 薄鋼電線管 C39 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1
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電気設備用材 V001101005 薄鋼電線管 C51 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001101006 薄鋼電線管 C63 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001101007 薄鋼電線管 C75 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103002 厚鋼電線管 G22 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103003 厚鋼電線管 G28 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103004 厚鋼電線管 G36 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103005 厚鋼電線管 G42 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103006 厚鋼電線管 G54 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103007 厚鋼電線管 G70 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001103008 厚鋼電線管 G82 m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107003 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 22mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107004 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 28mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107005 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 36mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107006 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 42mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107007 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 54mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107008 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 70mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001107009 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 82mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109003 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109004 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 28mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109005 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 36mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109006 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 42mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109007 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 54mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109008 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 70mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001109009 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 82mm m 神奈川県共通 掲載 関東 570 関東 689 3 注1

電気設備用材 V001111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1

電気設備用材 V001111002 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 40mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1

電気設備用材 V001111003 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1

電気設備用材 V001111004 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 65mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1

電気設備用材 V001111005 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 80mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1

電気設備用材 V001111006 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 100mm m 神奈川県共通 掲載 関東 574 東京 690 3 注1
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電気設備用材 V001115002 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 22 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115003 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 28 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115004 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 36 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115005 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 42 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115006 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 54 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115007 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 70 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001115008 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 82 m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 694 3 注1

電気設備用材 V001117005 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117006 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117007 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117008 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117009 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117010 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001117011 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm m 神奈川県共通 掲載 全国 574 全国 696 3 注1

電気設備用材 V001312009 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 200W 高力率1灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3 高圧水銀灯   (連続用)

電気設備用材 V001312010 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 250W 高力率1灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3 高圧水銀灯   (連続用)

電気設備用材 V001312011 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 300W 高力率1灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3 高圧水銀灯   (連続用)

電気設備用材 V001312012 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 400W 高力率1灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3 高圧水銀灯   (連続用)

電気設備用材 V001312013 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 700W 高力率1灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3 高圧水銀灯   (連続用)

電気設備用材 V001327002 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH110F･L 個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327004 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH180F･L 個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327005 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH220F･L 個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327007 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH270F･L 個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327008 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH360F･L 個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001501002 連結式接地棒 φ10×1500mm 本 神奈川県共通 掲載 全国 646 全国 754 3

電気設備用材 V001504001 連結式接地棒用ﾘ-ﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500 本 神奈川県共通 掲載 全国 646 全国 754 3

電気設備用材 Z121820100
６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤ
ケーブル

２．０ｍｍ２―２Ｃ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 548 関東 671 3

電気設備用材 Z121820200
６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤ
ケーブル

３．５ｍｍ２―２Ｃ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 548 関東 671 3

電気設備用材 Z121820300
６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤ
ケーブル

２．０ｍｍ２―３Ｃ ｍ 神奈川県共通 掲載 関東 548 関東 671 3

電気設備用材 Z121890100 ヒューム管（カラー付） １５０×２６×２ｍ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 310 横浜 446 3
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電気設備用材 Z121930100 防滴形ジョイントボックス 単独用 個 神奈川県共通 掲載 全国 606 全国 720 3 ポール内取付

電気設備用材 Z121930200 防滴形ジョイントボックス 連接用 個 神奈川県共通 掲載 全国 606 全国 720 3 ポール内取付

電気設備用材 Z121980100 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） １５Ａ　１回路 面 神奈川県共通 指定 244,800 取付金具共 注1

電気設備用材 Z121980300 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） １５Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 410,600 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121980500 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ３０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 410,600 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121980700 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ３０Ａ　１回路　３分岐 面 神奈川県共通 指定 494,100 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121980900 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ４０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 410,600 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121981100 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ４０Ａ　１回路　３分岐 面 神奈川県共通 指定 494,100 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121981300 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ６０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 487,400 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121990100 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） １５Ａ　１回路 面 神奈川県共通 指定 354,900 取付金具共 注1

電気設備用材 Z121990300 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） １５Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 516,400 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121990500 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ３０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 516,400 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121990700 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ３０Ａ　１回路　３分岐 面 神奈川県共通 指定 594,300 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121990900 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ４０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 516,400 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121991100 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ４０Ａ　１回路　３分岐 面 神奈川県共通 指定 594,300 WHMスペース共 注1

電気設備用材 Z121991300 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ６０Ａ　１回路　２分岐 面 神奈川県共通 指定 576,500 WHMスペース共 注1

電気設備用材 V001384001 ＬＥＤ道路照明器具
タイプａ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE100-2 注1

電気設備用材 V001384002 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｂ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE100-2 注1

電気設備用材 V001384006 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｆ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE070-2 注1

電気設備用材 V001384007 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｇ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE070-2 注1

電気設備用材 V001384008 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｈ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE100-3 注1

電気設備用材 V001384009 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｉ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE100-3 注1

電気設備用材 V001384011 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｋ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE050-2 注1

電気設備用材 V001384012 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｌ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE050-2 注1

電気設備用材 V001384013 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｍ（LEDモジュール、制御装置
含む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE120-2 注1

電気設備用材 V001384014 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｎ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE100-2 注1

電気設備用材 V001384015 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｏ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE070-2 注1

電気設備用材 V001384016 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｐ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE100-2、KCE090-
2C

注1

電気設備用材 V001384017 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｑ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE070-2、KCE070-
2C

注1

電気設備用材 V001384018 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｒ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE100-2、KCE090-
2C

注1
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電気設備用材 V001384019 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｓ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE070-2、KCE070-
2C

注1

電気設備用材 V001384020 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｔ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE100-3、KCE090-
2C

注1

電気設備用材 V001384021 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｕ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3
KCE070-3、KCE070-
2C

注1

電気設備用材 V001384022 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｖ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE140-2 注1

電気設備用材 V001384023 ＬＥＤ道路照明器具
タイプｗ（LEDモジュール、制御装置含
む)

組 神奈川県共通 掲載 全国 612 全国 727 3 KCE140-2 注1

電気設備用材 Z122020100 遮光板(LED用) 前方･後方 枚 神奈川県共通 指定 13,070 

電気設備用材 Z122050200 ブリンカーライト(LED) ２灯用（標準後開き） 個 神奈川県共通 指定 194,700 

電気設備用材 Z122090100 灯柱番号標 ７０×３５０ｍｍ（高輝度反射シート） 枚 神奈川県共通 指定 2,100 高輝度反射シート

電気設備用材 Z122100200 灯柱歴板 １００×６７ｍｍ（ＳＵＳ） 枚 神奈川県共通 指定 3,600 ＳＵＳ、刻印共

電気設備用材 Z122122200 共架型照明灯ポール 出幅なし、亜鉛メッキ 本 神奈川県共通 指定 109,000 注1

電気設備用材 Z122122300 共架型照明灯ポール 出幅なし、亜鉛メッキ後塗装 本 神奈川県共通 指定 132,000 注1

電気設備用材 Z122122400 ベースアンカー Ｍ２４×１０００Ｌ 組 神奈川県共通 指定 155,000 

電気設備用材 Z122140100 ハンドホール ６００×６００×６００ 個 神奈川県共通 掲載 関東 647 関東 749 3 鉄蓋付

電気設備用材 Z122140200 ハンドホール ６００×６００×９００ 個 神奈川県共通 掲載 関東 647 関東 749 3 鉄蓋付

電気設備用材 Z122150100 鉄蓋 Ｓ２Ｋ－６００ 個 神奈川県共通 掲載 関東 647 関東 749 3 鎖付

電気設備用材 Z122150200 鉄蓋 Ｓ８Ｋ－６００ 個 神奈川県共通 掲載 関東 647 関東 749 3 鎖付

電気設備用材 Z122160100 ブリンカーライト用ランプ １００Ｗ 個 神奈川県共通 指定 321 

電気設備用材 Z142260100 安全ブレーカ ２P２E　１５A 個 神奈川県共通 掲載 全国 714 - 注1

電気設備用材 Z143050450 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　７０W　１灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 -

電気設備用材 Z143050460 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　１１０W　１灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3

電気設備用材 Z143050480 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　１８０W　１灯 個 神奈川県共通 掲載 全国 615 全国 729 3

電気設備用材 Z143080300
高圧ナトリウムランプ（NHT110-
LS）

個 神奈川県共通 掲載 全国 617 -

電気設備用材 Z143080310
高圧ナトリウムランプ（ＮＨT180-
LS）

個 神奈川県共通 掲載 全国 617 全国 730 3

電気設備用材 Z143080320 高圧ナトリウムランプ（ＮＨT70-LS） 個 神奈川県共通 指定 11,100 

電気設備用材 Z143100070 照明用鋼管テーパーポール
1灯直線型 一律 連接形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ
ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100075 照明用鋼管テーパーポール
1灯直線型 一律 連接形 10ｍ 亜鉛ﾒｯ
ｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100090 照明用鋼管テーパーポール
1灯直線型 一律 単独形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ
ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100095 照明用鋼管テーパーポール
1灯直線型 一律 単独形 10ｍ 亜鉛ﾒｯ
ｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100110 照明用鋼管テーパーポール
2灯直線型 一律 連接形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ
ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100115 照明用鋼管テーパーポール
2灯直線型 一律 連接形 10ｍ 亜鉛ﾒｯ
ｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1
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電気設備用材 Z143100130 照明用鋼管テーパーポール
2灯直線型 一律 単独形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ
ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143100135 照明用鋼管テーパーポール
2灯直線型 一律 単独形 10ｍ 亜鉛ﾒｯ
ｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型

本 神奈川県共通 掲載 全国 618 全国 733 3 注1

電気設備用材 Z143160030 自動点滅器 ２００V　１０A（受台含む） ニップル式 個 神奈川県共通 掲載 全国 614 全国 731 3 注1
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電線地中化促進事業用
資材

Z170101010 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ50 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170101015 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ75 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170101020 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ100 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170101025 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ150 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170101030 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ200 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170101035 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ250 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102010 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ50
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102015 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ75
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102020 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ100
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102025 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ150
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102030 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ200
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170102035 通信ケーブル用保護管
曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ250
5R,10R

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170103010 通信ケーブル用保護管
分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付
き

組 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170103015 通信ケーブル用保護管
分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付
き

組 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170103017 通信ケーブル用保護管
分岐管 φ150×75 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付
き

組 神奈川県共通 指定 11,400 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170103067 通信ケーブル用保護管
分岐継手取付管 有効長1m φ150×
75

本 神奈川県共通 指定 10,000 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104010 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ50用 個 神奈川県共通 掲載 全国 688 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104015 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ75用 個 神奈川県共通 掲載 全国 688 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104020 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ100用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104025 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ150用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104030 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ200用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170104035 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ250用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170105020 通信ケーブル用保護管 両受け継手　φ100用 個 神奈川県共通 掲載 全国 688 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170105025 通信ケーブル用保護管 両受け継手　φ150用 個 神奈川県共通 掲載 全国 688 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170106010 通信ケーブル用保護管 VｶﾝPﾂｷﾞﾃ　φ50用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170107010 通信ケーブル用保護管 異径管差込継手　25-50 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170107015 通信ケーブル用保護管 異径管差込継手　50-75 個 神奈川県共通 指定 5,870 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170108025 通信ケーブル用保護管 スライド管 有効長0.67m φ150用 本 神奈川県共通 指定 21,500 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170108030 通信ケーブル用保護管 スライド管 有効長0.62m φ200用 本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170108035 通信ケーブル用保護管 スライド管　有効長0.58m φ250用 本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1
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電線地中化促進事業用
資材

Z170109025 通信ケーブル用保護管
ロータス管 起点側 有効長1.2m φ
150用

本 神奈川県共通 指定 41,600 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170109027 通信ケーブル用保護管
ロータス管 終点側 有効長1.14m φ
150用

本 神奈川県共通 指定 34,900 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170109030 通信ケーブル用保護管
ロータス管 起点側 有効長1.2m φ
200用

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170109032 通信ケーブル用保護管
ロータス管 終点側 有効長1.14m φ
200用

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170109035 通信ケーブル用保護管
ロータス管 起点側 有効長1.2m φ
250用

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170109037 通信ケーブル用保護管
ロータス管 終点側 有効長1.14m φ
250用

本 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110010 通信ケーブル用保護管 さや管 直管　φ30 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 4101263015 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110015 通信ケーブル用保護管 さや管 直管　φ50 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 4101263005 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110040 通信ケーブル用保護管 さや管 短管 有効長1.1m φ30 本 神奈川県共通 掲載 全国 4101263020 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110045 通信ケーブル用保護管 さや管 短管 有効長1.1m φ50 本 神奈川県共通 掲載 全国 4101263010 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110070 通信ケーブル用保護管 さや管 ソケット　φ30用 個 神奈川県共通 指定 720 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170110075 通信ケーブル用保護管 さや管 ソケット　φ50用 個 神奈川県共通 指定 1,060 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120010 通信ケーブル用保護管 管枕 φ50用 個 神奈川県共通 指定 280 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120015 通信ケーブル用保護管 管枕 φ75用 個 神奈川県共通 指定 290 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120020 通信ケーブル用保護管 管枕 φ100用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120025 通信ケーブル用保護管 管枕 φ150用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 全国 688 3 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120030 通信ケーブル用保護管 管枕 φ200用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170120035 通信ケーブル用保護管 管枕 φ250用 個 神奈川県共通 掲載 全国 573 - 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170201010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ゴム輪受口） φ100 ｍ 神奈川県共通 指定 3,560 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170201015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ゴム輪受口） φ130 ｍ 神奈川県共通 指定 4,380 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170202010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ100 ｍ 神奈川県共通 指定 3,260 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170202015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ130 ｍ 神奈川県共通 指定 4,060 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170203010 電力ケーブル用保護管
CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m
φ100 3R,5R,10R

本 神奈川県共通 指定 7,720 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170203015 電力ケーブル用保護管
CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m
φ130 3R,5R,10R

本 神奈川県共通 指定 9,590 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170204010 電力ケーブル用保護管
CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m
φ100 5R,10R

本 神奈川県共通 指定 15,000 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170204015 電力ケーブル用保護管
CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m
φ130 5R,10R

本 神奈川県共通 指定 17,300 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170205010 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ100 個 神奈川県共通 指定 4,380 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170205015 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ130 個 神奈川県共通 指定 5,800 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170206010 電力ケーブル用保護管
CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形）
L=0.45m φ100

個 神奈川県共通 指定 3,890 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170206015 電力ケーブル用保護管
CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形）
L=0.45m φ130

個 神奈川県共通 指定 5,260 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

電線地中化促進事業用
資材

Z170207010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直線継手 φ100用 個 神奈川県共通 指定 1,870 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170207015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直線継手 φ130用 個 神奈川県共通 指定 2,160 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170208010 電力ケーブル用保護管 CCVP 伸縮継手 φ100用 個 神奈川県共通 指定 7,240 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170208015 電力ケーブル用保護管 CCVP 伸縮継手 φ130用 個 神奈川県共通 指定 8,610 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170209010 電力ケーブル用保護管 CCVP ヤリトリ継手 φ100用 個 神奈川県共通 指定 2,150 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170209015 電力ケーブル用保護管 CCVP ヤリトリ継手 φ130用 個 神奈川県共通 指定 2,550 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170210010 電力ケーブル用保護管 管枕 φ100用 個 神奈川県共通 指定 190 注1

電線地中化促進事業用
資材

Z170210015 電力ケーブル用保護管 管枕 φ130用 個 神奈川県共通 指定 450 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

V001355001 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t m 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引9.91kg/ｍ

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

V001355003 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管 φ800mm×0.8t m 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引20.80kg/ｍ

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z005002002 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40 m 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z005002003 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-50 m 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z005002005 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75 m 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z005002006 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100 m 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z122220100 スパイラルダクト φ１２５ｍｍ×０．５ｍｍ ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引2.17kg/ｍ

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z122220200 スパイラルダクト φ１５０ｍｍ×０．５ｍｍ ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引2.48kg/ｍ

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z122220300 スパイラルダクト φ２２５ｍｍ×０．６ｍｍ ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引3.71kg/ｍ

硬質塩化ビニル管(一般
管)、スパイラルダクト

Z122220400 スパイラルダクト φ２５０ｍｍ×０．６ｍｍ ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 735 全国 884 3 亜鉛引4.13kg/ｍ

橋梁補強・補修 Z002059001 炭素繊維シート 1方向高強度 目付200g 引張3400N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059002 炭素繊維シート 1方向高強度 目付300g 引張3400N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059003 炭素繊維シート 1方向高強度 目付400g 引張3400N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059005 炭素繊維シート 1方向高強度 目付600g 引張3400N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059006 炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300g 引張2900N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059007 炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300g 引張2400N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059008 炭素繊維シート 2方向 目付200g 引張2900N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 0957010128 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z002059009 炭素繊維シート 2方向 目付300g 引張2900N ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 0957010130 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z004460001 エポキシ樹脂含浸材 ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z006141002 プライマー ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z006145001 エポキシ樹脂パテ ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3 不陸修正材

橋梁補強・補修 Z006164001 エポキシ樹脂塗料 中塗り ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3

橋梁補強・補修 Z006164002 ウレタン樹脂塗料 上塗り ｋｇ 神奈川県共通 掲載 全国 194 全国 264 3
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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積算資料および
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土木コスト情報

 単価（円)

ロックボルト Z139000100
異形棒鋼
ロックボルト（法面用）

D19　SD345（メッキ付き） ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 73 全国 別冊131 3 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000110
異形棒鋼
ロックボルト（法面用）

D22　SD345（メッキ付き） ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 73 全国 別冊131 3 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000120
異形棒鋼
ロックボルト（法面用）

D25　SD345（メッキ付き） ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 73 全国 別冊131 3 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000200 角座金 9ｔ×150×150　φ45（メッキ付き） 枚 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000300 ネジ付球面ワッシャー D19用・D22用・D25用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000400 カップラー D19用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000410 カップラー D22用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000420 カップラー D25用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000500 スペーサー D19用・D22用・D25用 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000600 ナット（ロックボルト用） D19用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000610 ナット（ロックボルト用） D22用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000620 ナット（ロックボルト用） D25用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000700 頭部キャップ 防錆剤含まない 個 神奈川県共通 掲載 全国 0905169750 - 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000710 防錆油 950g入/本 本 神奈川県共通 掲載 全国 417 - ベルコート

ロックボルト Z139000800 シース D19用・D22用・D25用（メッキ付き） 個 神奈川県共通 掲載 全国 73 - 取引数量：50-1,000本

フェンス Z122700100 ネットフェンス
Z-GS3、3.2×56、H=1.5ｍ
亜鉛メッキ仕上げ、アングル型

ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 528 全国 638 3

フェンス Z122700200 ネットフェンス
C-GS3、3.2×50、H=1.5ｍ
着色塗装、アングル型

ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 528 全国 638 3

フェンス Z122700300 ネットフェンス用門扉
Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、
亜鉛メッキ仕上げ、アングル型

基 神奈川県共通 掲載 全国 529 全国 639 3

フェンス Z122700400 基礎ブロック 180×180×450 個 神奈川県共通 掲載 東京 533 東京 643 3

フェンス Z122700500 竹ず柵 M種(H=1.5m)　幅1.8m 長さ2.05m 枚 神奈川県共通 指定 7,130 

フェンス Z122700600 竹ず柵 N種(H=1.0m)　幅1.2m 長さ2.05m 枚 神奈川県共通 指定 6,460 
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燃料、ガス Z006700002 重油 A重油(ﾛ-ﾘ-) L 神奈川県共通 掲載 横浜 788 横浜 259 3
一般　硫黄分０．５％以
下

燃料、ガス Z006702001 軽油 船舶用 L 神奈川県共通 掲載 横浜 788 横浜 259 3 パトロール給油
ただし、軽油引取税控除(32.1円) 注1

燃料、ガス Z006702002 軽油 L 神奈川県共通 掲載 横浜 788 横浜 259 3 パトロール給油

燃料、ガス Z006704001 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗ- L 神奈川県共通 掲載 横浜 788 横浜 259 3 スタンド渡し

燃料、ガス Z006710001 酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 神奈川県共通 掲載 東京 791 東京 262 3

燃料、ガス Z006712001 アセチレン ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 神奈川県共通 掲載 東京 791 東京 262 3

燃料、ガス Z212220100 灯油 （１８Ｌ缶） Ｌ 神奈川県共通 掲載 横浜 788 横浜 259 4

燃料、ガス Z212240100 プロパン 家庭用 ｋｇ 神奈川県共通 掲載 東京 262 - 注1

燃料、ガス Z006716002 練炭 マッチ練炭４号 個 神奈川県共通 掲載 東京 262 -

燃料、ガス Z212280100 水（一時用） 基本料金　8m3以下 月 神奈川県共通 指定 1,249 
神奈川県県営上水道条例
による。処分費等の対象

燃料、ガス Z212300100 水（一時用） 8m3を超える分 ｍ３・月 神奈川県共通 指定 589 
神奈川県県営上水道条例
による。処分費等の対象
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 単価（円)

建設副産物処理料 Z132540300 発生土処分料 指定Ａ（愛川町田代受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,880 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132540700 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,380 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132540900 発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,960 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132541400 発生土処分料 指定Ａ（厚木市七沢受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,780 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132541500 発生土処分料 指定Ａ（松田町寄受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,080 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132541700 発生土処分料 指定Ａ（山北町谷ヶ受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,980 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132541900 発生土処分料 指定Ａ（山北町第二川西受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,980 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132541950 発生土処分料 指定Ａ（山北町第三川西受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,980 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132542100 発生土処分料 指定Ａ（相模原市寸沢嵐受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,430 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132542200 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,970 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132542700 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級 回 神奈川県共通 指定 34,700 注1

建設副産物処理料 Z132542800 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック４ｔ積級 回 神奈川県共通 指定 41,400 注1

建設副産物処理料 Z132543710
舗装版切断濁水処分費（東部地
区）

アスファルト舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 39,900 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132543720
舗装版切断濁水処分費（北部地
区）

アスファルト舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 39,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132543730
舗装版切断濁水処分費（西部地
区）

アスファルト舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 50,000 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132543810
舗装版切断濁水処分費（東部地
区）

コンクリート舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 39,700 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132543820
舗装版切断濁水処分費（北部地
区）

コンクリート舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 39,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132543830
舗装版切断濁水処分費（西部地
区）

コンクリート舗装版 ｍ３ 神奈川県共通 指定 50,000 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597000 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 6,130 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597002 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 10,330 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597004 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 10,210 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597010 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻 m3 神奈川県共通 指定 7,890 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597020 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻 m3 神奈川県共通 指定 10,940 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597030 廃材処理料（東部地区） 二次製品 m3 神奈川県共通 指定 15,830 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597040 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層） m3 神奈川県共通 指定 6,130 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597050 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費 m3 神奈川県共通 指定 740 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597060 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻 m3 神奈川県共通 指定 4,770 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597062 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 11,540 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597064 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 10,470 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597070 廃材処理料（北部地区） 無筋Ｃｏ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 6,470 処分費の対象 注1
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建設副産物処理料 Z132597080 廃材処理料（北部地区） 有筋Ｃｏ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 12,160 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597090 廃材処理料（北部地区） 二次製品 ｍ３ 神奈川県共通 指定 14,550 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597100 廃材処理料（北部地区） 路盤材（上層・下層） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,770 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597110 廃材処理料（北部地区） 夜間処理費 ｍ３ 神奈川県共通 指定 1,340 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597120 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,410 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597122 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,730 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597124 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,130 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597130 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 4,240 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597140 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻 ｍ３ 神奈川県共通 指定 7,830 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597150 廃材処理料（西部地区） 二次製品 ｍ３ 神奈川県共通 指定 15,620 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597160 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層） ｍ３ 神奈川県共通 指定 3,410 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132597170 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費 ｍ３ 神奈川県共通 指定 1,420 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630805 建設木くず（横浜川崎地区） 刈草 ｔ 神奈川県共通 指定 40,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630815 建設木くず（横浜川崎地区） 枝・葉 t 神奈川県共通 指定 33,700 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630825 建設木くず（横浜川崎地区） 幹部 t 神奈川県共通 指定 29,700 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630835 建設木くず（横浜川崎地区） 根 t 神奈川県共通 指定 31,100 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630845 建設木くず（横浜川崎地区） 解体木くず t 神奈川県共通 指定 18,300 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630855 建設木くず（三浦半島地区） 刈草 t 神奈川県共通 指定 41,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630865 建設木くず（三浦半島地区） 枝・葉 t 神奈川県共通 指定 26,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630875 建設木くず（三浦半島地区） 幹部 t 神奈川県共通 指定 36,200 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630885 建設木くず（三浦半島地区） 根 t 神奈川県共通 指定 42,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630895 建設木くず（三浦半島地区） 解体木くず t 神奈川県共通 指定 29,300 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630905 建設木くず（湘南地区） 刈草 ｔ 神奈川県共通 指定 33,200 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630915 建設木くず（湘南地区） 枝・葉 t 神奈川県共通 指定 23,000 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630925 建設木くず（湘南地区） 幹部 t 神奈川県共通 指定 23,800 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630935 建設木くず（湘南地区） 根 t 神奈川県共通 指定 32,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630945 建設木くず（湘南地区） 解体木くず t 神奈川県共通 指定 18,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630955 建設木くず（北部地区） 刈草 t 神奈川県共通 指定 30,400 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630965 建設木くず（北部地区） 枝・葉 t 神奈川県共通 指定 23,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630975 建設木くず（北部地区） 幹部 t 神奈川県共通 指定 22,500 処分費の対象 注1
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建設副産物処理料 Z132630985 建設木くず（北部地区） 根 t 神奈川県共通 指定 29,400 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132630995 建設木くず（北部地区） 解体木くず t 神奈川県共通 指定 22,000 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132631005 建設木くず（県西地区） 刈草 ｔ 神奈川県共通 指定 25,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132631015 建設木くず（県西地区） 枝・葉 t 神奈川県共通 指定 17,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132631025 建設木くず（県西地区） 幹部 t 神奈川県共通 指定 19,300 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132631035 建設木くず（県西地区） 根 t 神奈川県共通 指定 24,300 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132631045 建設木くず（県西地区） 解体木くず t 神奈川県共通 指定 22,000 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132660104 剥離後化粧型枠運搬費 ダンプトラック2ｔ積級 回 神奈川県共通 指定 21,600 注1

建設副産物処理料 Z132660105 剥離後化粧型枠運搬費 ダンプトラック4ｔ積級 回 神奈川県共通 指定 27,200 注1

建設副産物処理料 Z132660106 化粧型枠処分費（東部地区） ｍ３ 神奈川県共通 指定 19,600 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132660107 化粧型枠処分費（北部地区） ｍ３ 神奈川県共通 指定 19,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z132660108 化粧型枠処分費（西部地区） ｍ３ 神奈川県共通 指定 15,500 処分費の対象 注1

建設副産物処理料 Z149040120 土砂検定費（溶出27項目）
１～２７項目一括実施（別表－１の一
部）

検体 神奈川県共通 指定 156,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040200 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１） 検体 神奈川県共通 指定 166,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040310 土砂検定費（溶出、含有39項目） １～３９項目一括実施（別表－２） 検体 神奈川県共通 指定 391,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040400 ダイオキシン類（溶出、含有）試験
３７、３８項目一括実施（別表－２の一
部）

検体 神奈川県共通 指定 170,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040410 ダイオキシン類（含有）試験 含有量試験のみ（別表－４） 検体 神奈川県共通 指定 120,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040510 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験９項目一斉分析（別表３） 検体 神奈川県共通 指定 34,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040600 土質試験①（礫、砂質土） １１項目一括実施（別表－５） 検体 神奈川県共通 指定 145,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149040700 土質試験①（粘性土） １１項目一括実施（別表－５） 検体 神奈川県共通 指定 170,000 諸経費含む 注2

建設副産物処理料 Z149041000 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６） 検体 神奈川県共通 指定 10,400 諸経費含む 注2
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建設機械消耗部品損耗費 Z006208004 電気溶接棒 D4303 軟鋼用 3.2mm kg 神奈川県共通 掲載 関東 784 全国 311 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006208014 電気溶接棒 D5016 高張力鋼用 5mm kg 神奈川県共通 掲載 関東 784 全国 311 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006208018 電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔ- ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm kg 神奈川県共通 掲載 関東 784 全国 311 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006400001 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019472 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006400002 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019474 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006400003 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019476 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006401001 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006401002 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006401003 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006401004 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006402001 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006402002 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006402003 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006402004 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ146mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006403001 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006403002 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006403003 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006403004 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ146mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006404001 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006404002 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ115mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006404003 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ135mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006404004 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ146mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006405001 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ90mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006405002 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ115mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006405003 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ135mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006405004 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ146mm用 (1.5m) 本 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006406001 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006406003 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006406004 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006406005 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ146mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3
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土木コスト情報
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建設機械消耗部品損耗費 Z006407001 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ90mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006407002 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ115mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006407003 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ135mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006407004 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ146mm用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408001 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ90mm 二重管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408002 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ115mm 二重管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408003 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ135mm 二重管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408004 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ146mm 二重管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408007 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ90mm 単管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019212 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408008 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ115mm 単管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019214 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006408009 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ135mm 単管用 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105019216 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006424007 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22  8×10  32 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006424008 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22  8×10  34 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006424009 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22  8×10  36 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006426001 ﾃ-ﾊﾟ-ﾛｯﾄﾞ 径22(19) 0.5 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006426003 ﾃ-ﾊﾟ-ﾛｯﾄﾞ 径22(19) 1.1 個 神奈川県共通 掲載 全国 782 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006432002 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017104 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006432004 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017108 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006432006 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017112 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006432007 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017114 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006432008 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017116 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006433002 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017204 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006433004 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017208 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006433006 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017212 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006433007 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017214 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006433008 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017216 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006434002 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006434004 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006434006 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006434007 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -
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 単価（円)

建設機械消耗部品損耗費 Z006434008 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006435002 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径250 L=1.0m 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017710 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006435004 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径350 L=1.0m 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017714 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006435006 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径450 L=1.0m 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017702 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006435007 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径500 L=1.0m 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105017704 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006435008 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径550 L=1.0m 個 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006436002 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径250 個 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006436004 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径350 個 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006436006 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径450 個 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006436007 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径500 個 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006436008 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径550 個 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006437002 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径250 L=1.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006437004 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径350 L=1.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006437006 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径450 L=1.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006437007 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径500 L=1.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006437008 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径550 L=1.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006438001 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径73 L=3.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006438002 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径85 L=3.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 781 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006438003 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径101 L=3.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 6105010542 全国 308 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006438004 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径150 L=3.0m 本 神奈川県共通 掲載 全国 308 -

建設機械消耗部品損耗費 Z006531001 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531002 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 77.4mmｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531003 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531004 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 110mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531005 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531006 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 160mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531007 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 180mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531008 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 204mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531009 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531010 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3
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 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有
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 単価（円)

建設機械消耗部品損耗費 Z006531011 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 40mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006531012 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個 神奈川県共通 掲載 全国 783 全国 306 3

建設機械消耗部品損耗費 Z006540001 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径12ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019006 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540002 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径16ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019010 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540003 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019016 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540005 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019024 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540006 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径106cm 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019036 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540007 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径38ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019032 全国 310 3 注1

建設機械消耗部品損耗費 Z006540008 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 6101019008 全国 310 3 注1
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仮設材賃料 L002010002 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002010003 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002010004 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002010005 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002010006 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 1080日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002012002 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002012003 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002012004 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002012005 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002012006 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 1080日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002014002 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002014003 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002014004 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002014005 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002014006 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 1080日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002016002 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002016003 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002016004 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002016005 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002016006 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 1080日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002030002
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002030003
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002030004
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002030005
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 286 - 注1

仮設材賃料 L002030006
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

1080日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 286 - 注1

仮設材賃料 L002050001 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 2型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002050002 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 3型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002050003 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 4型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3 注1

仮設材賃料 L002050004 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 5型 5L型 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3 注1

仮設材賃料 L002110002 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1
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仮設材賃料 L002110003 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002110004 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002110005 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002112002 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002112003 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002112004 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002112005 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002114002 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002114003 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002114004 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002114005 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002116002 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002116003 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002116004 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002116005 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002118002 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002118003 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002118004 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002118005 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002120002 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 90日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002120003 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 180日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002120004 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 360日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002120005 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 720日以内 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002130002 H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m) t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002130003 H形鋼(山留主部材) 250～400型 180日以内 (80～200kg/m) t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002130004 H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m) t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002130005 H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m) t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002130006 H形鋼(山留主部材) 250～400型 1080日以内 (80～200kg/m) t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 Z102140001 山留主部材(副部材A) 基礎価格 t 神奈川県共通 指定 363,000 注1

仮設材賃料 Z102140002 山留主部材(副部材A) 90日以内 t 神奈川県共通 指定 370 注1
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仮設材賃料 Z102140003 山留主部材(副部材A) 180日以内 t 神奈川県共通 指定 370 注1

仮設材賃料 Z102140004 山留主部材(副部材A) 360日以内 t 神奈川県共通 指定 325 注1

仮設材賃料 Z102140005 山留主部材(副部材A) 720日以内 t 神奈川県共通 指定 301 注1

仮設材賃料 Z102140006 山留主部材(副部材A) 1080日以内 t 神奈川県共通 指定 279 注1

仮設材賃料 L002160001 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-200 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002160002 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-250 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002160003 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-300 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002160004 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-350 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002160005 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-400 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002160006 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H594×302 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3 注1

仮設材賃料 L002165001 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H300 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002165002 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H350 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002165003 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H400 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3 注1

仮設材賃料 L002211002 覆工板 鋼製 補強型 90日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002211003 覆工板 鋼製 補強型 180日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002211004 覆工板 鋼製 補強型 360日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002211005 覆工板 鋼製 補強型 720日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002211006 覆工板 鋼製 補強型 1080日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002213002 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002213003 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002213004 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 360日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002213005 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 720日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002213006 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 1080日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002215002 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 90日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002215003 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 180日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002215004 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 360日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002215005 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 720日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002215006 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 1080日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002216002 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 90日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002216003 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 180日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3
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仮設材賃料 L002216004 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 360日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002216005 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 720日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002216006 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 1080日以内 m2･月 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 L002412002 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 90日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002412003 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 180日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002412004 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 360日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002412005 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 720日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002413002 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002413003 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 180日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002413004 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 360日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002413005 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 720日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 L002414002 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 90日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 L002414003 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 180日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 L002414004 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 360日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 L002414005 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 720日以内 枚 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 Z006750001 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 2型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z006750002 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 3型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z006750003 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 4型 t 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z006750004 鋼矢板(貸料)不足分弁償金 中古 5型 5L型 t 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3

仮設材賃料 Z006751001 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-200 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006751002 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-250 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006751003 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-300 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006751004 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-350 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006751005 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H-400 t 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006751006 H形鋼(貸料)不足分弁償金 中古 H594×302 t 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z006752001 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H300 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z006752002 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H350 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z006752003 鋼製山留材(貸料)不足分弁償金 H400 中古 t 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z006754001 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 Z006754002 整備費(敷鉄板) 22×1524×6096 枚 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3
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仮設材賃料 Z006754003 整備費(敷鉄板) 25×1524×6096 枚 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 Z006755001 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×6096 t 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 Z006755002 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×3048 t 神奈川県共通 掲載 関東 815 関東 290 3

仮設材賃料 Z006755003 不足分弁償金(敷鉄板) 25×1524×6096 t 神奈川県共通 掲載 関東 816 関東 290 3

仮設材賃料 Z006800001 積込み.取卸し費(仮設材等) t 神奈川県共通 指定 1,500 

仮設材賃料 Z006800002 積込み費(仮設材等) t 神奈川県共通 指定 750 

仮設材賃料 Z006800003 取卸し費(仮設材等) t 神奈川県共通 指定 750 

仮設材賃料 Z118500100 修理費及び損耗費（本矢板） 2型3型4型　補助工法無 ｔ／現 神奈川県共通 指定 13,100 

仮設材賃料 Z118500102 修理費及び損耗費（本矢板） 2型3型4型　補助工法有 ｔ／現 神奈川県共通 指定 9,490 

仮設材賃料 Z118500500 修理費及び損耗費（本矢板） 5Ｌ型　補助工法無 ｔ／現 神奈川県共通 指定 14,900 

仮設材賃料 Z118500502 修理費及び損耗費（本矢板） 5Ｌ型　補助工法有 ｔ／現 神奈川県共通 指定 10,700 

仮設材賃料 Z118530100 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法無 ｔ／現 神奈川県共通 指定 15,800 注1

仮設材賃料 Z118530200 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法有 ｔ／現 神奈川県共通 指定 11,300 注1

仮設材賃料 Z118550100 修理費及び損耗費（Ｈ形綱杭用） 補助工法無 ｔ／現 神奈川県共通 指定 8,650 

仮設材賃料 Z118550200 修理費及び損耗費（Ｈ形綱杭用） 補助工法有 ｔ／現 神奈川県共通 指定 6,310 

仮設材賃料 Z118460100 修理費及び損耗費（山留主部材） ｔ／現 神奈川県共通 指定 5,120 注1

仮設材賃料 Z118470100
修理費及び損耗費（山留副部材
（Ａ））

ｔ／現 神奈川県共通 指定 10,600 注1

仮設材賃料 Z118580100 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製(補強型) ｍ２／現 神奈川県共通 指定 1,240 

仮設材賃料 Z118580102 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型) ｍ２／現 神奈川県共通 指定 1,340 

仮設材賃料 Z118580104 修理費及び損耗費（覆工板） コンクリート製 補強型 2m2 3m2 ｍ２／現 神奈川県共通 指定 1,150 

仮設材賃料 Z318060100 鋼矢板賃料（軽量１型） 90日以内 t・日 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318060200 鋼矢板賃料（軽量１型） 180日以内 t・日 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318060300 鋼矢板賃料（軽量１型） 360日以内 t・日 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318060400 鋼矢板賃料（軽量１型） 720日以内 t・日 神奈川県共通 掲載 関東 286 -

仮設材賃料 Z318060500 鋼矢板賃料（軽量１型） 1080日以内 t・日 神奈川県共通 掲載 関東 286 -

仮設材賃料 Z318280100
修理費及び損耗費（山留副部材
（Ｂ））

ｔ／現 神奈川県共通 指定 303,000 注1

仮設材賃料 Z318330100 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ３箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z318330200 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z318330300 軽量覆工板賃料（３０００×３００） １２箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z318330400 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ２４箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型
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仮設材賃料 Z318330500 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ３６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z318340100 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ３箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z318340200 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z318340300 軽量覆工板賃料（２０００×３００） １２箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z318340400 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ２４箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z318340500 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ３６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z318360600 鋼製マット賃料（１．２型） ３箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318360700 鋼製マット賃料（１．２型） ６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318360800 鋼製マット賃料（１．２型） １２箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318360900 鋼製マット賃料（１．２型） ２４箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318361000 鋼製マット賃料（１．２型） ３６箇月以内 ｍ２・日 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318720300 不足分弁償金（鋼矢板２型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318730300 不足分弁償金（鋼矢板３型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318740300 不足分弁償金（鋼矢板４型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318750300 不足分弁償金（鋼矢板５Ｌ型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 東京 810 東京 286 3

仮設材賃料 Z318770100 不足分弁償金（軽量鋼矢板１型） 中古 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318770300 不足分弁償金（軽量鋼矢板１型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318780100 不足分弁償金（軽量鋼矢板２型） 中古 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318780300 不足分弁償金（軽量鋼矢板２型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318790100 不足分弁償金（軽量鋼矢板３型） 中古 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318790300 不足分弁償金（軽量鋼矢板３型） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 810 関東 286 3

仮設材賃料 Z318800100 鋼製山留材（貸料）不足分弁償金 Ｈ２５０　中古 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z318800300
不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼２５０
型）

新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z318810300
不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼３００
型）

新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z318820300
不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼３５０
型）

新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z318830300
不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼４００
型）

新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 812 関東 288 3

仮設材賃料 Z318891100
不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強
型）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 Z318891200
不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強
型）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 Z318891300
不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・
補強型）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3

仮設材賃料 Z318891400
不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・
補強型）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 関東 813 関東 289 3
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仮設材賃料 Z318920100
不足分弁償金（鋼製マット・１．２
型）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318920300
不足分弁償金（鋼製マット・１．２
型）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318930100
不足分弁償金（鋼製マット・１．５
型）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318930300
不足分弁償金（鋼製マット・１．５
型）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318940100
不足分弁償金（鋼製マット・３．５
型）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318940300
不足分弁償金（鋼製マット・３．５
型）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3

仮設材賃料 Z318990100
不足分弁償金（軽量覆工板・３００
０）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z318990300
不足分弁償金（軽量覆工板・３００
０）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD33型

仮設材賃料 Z319000100
不足分弁償金（軽量覆工板・２００
０）

中古 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z319000300
不足分弁償金（軽量覆工板・２００
０）

新品 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 817 全国 295 3 SD23型

仮設材賃料 Z319010300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２００） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z319020300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２５０） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z319030300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３００） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z319040300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３５０） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z319050300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－４００） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 関東 811 関東 287 3

仮設材賃料 Z319060300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－５９４） 新品 ｔ 神奈川県共通 掲載 東京 811 関東 287 3
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建設機械賃料 L001005001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[普通] 3t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 7t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001005009 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 16t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001006001 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応
型］

７ｔ級 日 神奈川県共通 掲載 関東 800 関東 278 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001006002 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応
型］

１６ｔ級 日 神奈川県共通 掲載 関東 800 関東 278 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010002 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010004
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付
き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010005
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付
き]

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010006 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.28m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010008
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付
き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010009
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付
き]

山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010010
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ
機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010012
バックホウ（クローラ型）［後方超小
旋回型・超低騒音］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001010013
バックホウ（クローラ型）［後方超小
旋回・超低・クレーン付］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊
２．９t

日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011001 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011003 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3) 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011005
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・
ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001011006
小型バックホウ（クローラ）［後方超
小旋回・低騒音型］

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準・ICT対応型]
ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積
0.6m3) 2.9t吊

日 神奈川県共通 掲載 関東 800 関東 278 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001015015 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 801 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020001 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.6m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020002 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.8m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020003 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.9~1.0m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020004 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.2m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3
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建設機械賃料 L001020005 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.3~1.4m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020006 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.5~1.7m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020007 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.1m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020008 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.3m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 注3

建設機械賃料 L001020009 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.4~2.6m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020010 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.7~2.9m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 279 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001030006
不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ
式]

積載質量2.0t積 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001030007
不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ
式]

積載質量2.5t積 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001030008
不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置
付]

積載1.7t積1t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001030009
不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置
付]

積載2.0t積1t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001030010
不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置
付]

積載2.5t積2t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001030011
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・
全旋回式］

６～７ｔ積級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001030012
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・
全旋回式］

１０～１１ｔ積級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001040001 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.0t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001040002 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.5t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001040003 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001040004 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重5.0t級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001045001 モータグレーダ ブレード幅３．１ｍ 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 281 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001050001 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 8~10t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 10~12t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001050003 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 10~12t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001050004 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 11~15t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001050005 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 6~8t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001050006 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 8~10t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001060001 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 3~4t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001060002 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 6~8t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 8~20t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.5~0.6t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.8~1.1t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 注3
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建設機械賃料 L001070003 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 1.2~1.5t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070004 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 2.4~2.8t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070005 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 3~5t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070006 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 6~7.5t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070007 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 8~10t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070008 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 10.5~12t 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070009
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
式]

質量 1.2~1.5t 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070010
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
式]

質量 2.4~2.6t 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070011
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
式]

質量 3~4t 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001070012
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
式]

質量 5~7t 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001071001
振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗ
ﾑ型]

質量11~12ｔ 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001080001 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001080002 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001080003 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001080004
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～
9m

[自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001080005
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～
13m

[自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001080006
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～
9m

[自走式(ﾎｲ-ﾙ)･垂直型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001081001
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ
型

標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001081002
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ
型

標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001081003
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ
型

幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001081004
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ
型

幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001081005
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直
型

幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満 日 神奈川県共通 掲載 関東 280 - 注3

建設機械賃料 L001081006
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直
型

幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下 日 神奈川県共通 掲載 関東 280 - 注3

建設機械賃料 L001080009
高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ
6.8m

[自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型] 日 神奈川県共通 掲載 関東 803 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001090001
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量2.0m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090002
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量2.5m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090003
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量3.5~3.7m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090004
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量5.0m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090005
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量7.5~7.8m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090006
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量10.5~11.0m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3
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建設機械賃料 L001090007
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量18~19m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090008 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 2.2m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001090009 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 3.7m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001090010 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 5.2m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001090011 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 6m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001090012 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 9m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001090013
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量17m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090014
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽ
ｸﾘｭ型]

吐出量14.2m3/min 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001090015
空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･
ｽｸﾘｭ型]

吐出量15ｍ３／ｍｉｎ 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001100001 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100002 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100003 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100004 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100006 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100008 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001100009 工事用水中モータポンプ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001110003 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 注3

建設機械賃料 L001110004 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110005 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110006 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 15kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110007 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 20kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110009 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110011 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3
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建設機械賃料 L001110013 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110015 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110016 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110017 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 250kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110018 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 300kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110019 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 350kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001110020 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 400kVA 日 神奈川県共通 掲載 関東 806 関東 283 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120011 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120012 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120013 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120014 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120015 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001120017 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 550ｔ吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 注3

建設機械賃料 L001130001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 7t吊 日 神奈川県共通 掲載 - 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130005 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130009 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130010 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130011 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130012 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60ｔ吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130013 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65ｔ吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70ｔ吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140005
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

50t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140007
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

80t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140008
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

100t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140009
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

150t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3
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建設物価(web)および
土木コスト情報
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建設機械賃料 L001140014
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

55t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140015
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

65t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140016
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞ
ﾌﾞ]

200t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 809 関東 285 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001140051 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 排出ガス対策型含む 注3

建設機械賃料 L001150001 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001151001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4ｔ積級 日 神奈川県共通 掲載 関東 802 関東 280 3 注3

建設機械賃料 L001160000 ｼﾞｪｯﾄﾋ-ﾀ 126MJ(30､100kcal) 日 神奈川県共通 掲載 関東 808 関東 284 3 注3

建設機械賃料 L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60~80kg 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001190002 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞ-ｽﾏｼﾝ含む 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 281 3 注3

建設機械賃料 L001190003 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日 神奈川県共通 掲載 関東 804 関東 281 3 注3

建設機械賃料 L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0ｍ 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅2.3～6.0ｍ 日 神奈川県共通 掲載 関東 805 関東 282 3 注3

建設機械賃料 L001300001 ＩＣＴ建設機械経費加算額 ブルドーザ 日 神奈川県共通 指定 -

建設機械賃料 L001300002 ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ 日 神奈川県共通 指定 41,000 

建設機械賃料 L001300003 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ 日 神奈川県共通 指定 49,000 

建設機械賃料 L001300004 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 日 神奈川県共通 指定 13,000 

建設機械賃料 L001300005 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） 日 神奈川県共通 指定 13,000 
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鋼橋用資材費 Z001370004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×50 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×55 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×85 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×95 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×105 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×110 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370022 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×115 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370023 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×120 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370024 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×125 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370025 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×130 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370026 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×135 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905013436 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370027 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×140 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905013438 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370028 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×145 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905013440 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370029 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×150 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905013442 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370032 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370033 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370034 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370035 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4
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鋼橋用資材費 Z001370036 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370037 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×85 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 3

鋼橋用資材費 Z001370038 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370039 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×95 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370040 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001370041 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×105 組 神奈川県共通 掲載 関東 61 関東 59 4

鋼橋用資材費 Z001372001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×50 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×55 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×85 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×95 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×105 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×110 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×115 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×120 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×125 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×130 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×135 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001372019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×140 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×145 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905011442 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001372021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×150 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905011444 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001374001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×50 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×55 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3
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鋼橋用資材費 Z001374004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×50 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×55 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×85 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×95 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×105 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×110 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×115 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×120 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374022 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×125 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374023 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×130 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374024 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×135 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905017432 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374025 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×140 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905017434 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374026 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×145 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905017436 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374030 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001374031 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 4

鋼橋用資材費 Z001374032 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 62 関東 60 3

鋼橋用資材費 Z001376001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×50 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×55 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×60 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×65 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4
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鋼橋用資材費 Z001376005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×70 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×75 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×80 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×85 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×90 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×95 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×100 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×105 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×110 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×115 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×120 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×125 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 3

鋼橋用資材費 Z001376017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×130 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×135 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×140 組 神奈川県共通 掲載 関東 63 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z001376020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×145 組 神奈川県共通 掲載 関東 0905012440 関東 61 4

鋼橋用資材費 Z129980100 スタッドジベル（材料のみ） φ１９×１００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 74 全国 70 3

鋼橋用資材費 Z129980200 スタッドジベル（材料のみ） Ｄ２２×３００ 本 神奈川県共通 掲載 全国 74 全国 70 3

鋼橋用資材費 Z130090100 普通ボルト Ｍ１６ Ｋｇ 神奈川県共通 指定 260 注1

鋼橋用資材費 Z130090200 普通ボルト Ｍ２０ Ｋｇ 神奈川県共通 指定 261 注1

鋼橋用資材費 Z130090300 普通ボルト Ｍ２２ Ｋｇ 神奈川県共通 指定 265 注1

鋼橋用資材費 Z130090400 普通ボルト Ｍ２４ Ｋｇ 神奈川県共通 指定 277 注1

鋼橋用資材費 Z130120100 橋名板 ６００×２００×１３（アルミ製） 枚 神奈川県共通 指定 71,700 
アルミ製５文字程度含
む

注1

鋼橋用資材費 Z130120200 橋名板 ６００×２００×１３（ブロンズ製） 枚 神奈川県共通 指定 70,900 
ブロンズ製５文字程度
含む

注1

鋼橋用資材費 Z130120300 橋名板 ３２０×１２０×１２（ブロンズ製） 枚 神奈川県共通 指定 27,500 
ブロンズ製９文字程度
浮出し

注1

鋼橋用資材費 Z130130150 橋歴板 ２００×３００×１３（アルミ製） 枚 神奈川県共通 指定 45,100 アルミ製５～９行 注1

鋼橋用資材費 Z130130250 橋歴板 ２００×３００×１３（ブロンズ製） 枚 神奈川県共通 指定 45,700 ブロンズ製５～９行 注1

鋼橋用資材費 Z130130300 橋歴板 ２００×３００×１３（ブロンズ製） 枚 神奈川県共通 指定 49,200 ブロンズ製10～13行 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

橋梁用鋼材 Z001012004 等辺山形鋼(大形) (販売) 無規格 250 t 神奈川県共通 掲載 全国 2 全国 8 3 注1

橋梁用鋼材 Z001014001 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 300 t 神奈川県共通 掲載 全国 2 全国 8 3 注1

橋梁用鋼材 Z001014002 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 380 t 神奈川県共通 掲載 全国 2 全国 8 3 注1

橋梁用鋼材 Z001016001 I形鋼(大形) (販売) 無規格 200 t 神奈川県共通 掲載 全国 2 全国 8 3 注1

橋梁用鋼材 Z001016002 I形鋼(大形) (販売) 無規格 250以上 t 神奈川県共通 掲載 全国 2 全国 8 3 注1

橋梁用鋼材 Z130520100 鋼板（中板）　（販売） 無規格　３≦ｔ＜６ ｔ 神奈川県共通 掲載 - 注1

橋梁用鋼材 Z130520200 鋼板（厚板）　（販売） 無規格　６≦ｔ≦２５ ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 8 全国 13 3 注1
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

河港課 Z110740100 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 14,760 注1

河港課 Z110740110 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 14,760 注1

河港課 Z110740120 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 14,960 注1

河港課 Z110740200 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 18,160 注1

河港課 Z110740300 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 21,530 注1

河港課 Z110740310 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 神奈川県共通 指定 25,860 注1

河港課 Z110740400 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 14,800 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740410 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 14,800 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740420 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 15,000 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740500 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 18,200 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740600 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 21,560 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740610 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 神奈川県共通 指定 25,900 湘南港を含まず 注1

河港課 Z110740700 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 14,860 三崎漁港を含まず 注1

河港課 Z110740710 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 14,860 三崎漁港を含まず 注1

河港課 Z110740720 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 15,060 三崎漁港を含まず 注1

河港課 Z110740800 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 18,260 三崎漁港を含まず 注1

河港課 Z110740900 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 21,630 三崎漁港を含まず 注1

河港課 Z110740910 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 神奈川県共通 指定 26,030 三崎漁港を含まず 注1

砂防課 Z112900100 概要版（堰堤工用） ５０×３５×５ｃｍ 組 神奈川県共通 指定 206,600 
1.5寸4字、1寸84字
単価は、各土木事務所発注の設計
書による

砂防課 Z112910100 概要版（渓流保全工用） ５０×３５×５ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 205,800 
1寸94字
単価は、各土木事務所発注の設計
書による

砂防課 Z112920100 堰銘板 ８０×６０×５ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 382,600 
5寸6字、1.5寸30字
単価は、各土木事務所発注の設計
書による

砂防課 Z210910100 ブルーシート ＃３０００　３．０ｍ×１０ｍ 枚 神奈川県共通 掲載 全国 182 全国 273 3 注1

砂防課 Z210920100 マニラロープ 下級２類２種　１０ｍｍ以上 ｋｇ 神奈川県共通 掲載 関東 787 -

砂防課 Z210930100 吸い出し防止材 合織不織布（N/5㎝）N=98　ｔ＝10㎜ m2 神奈川県共通 掲載 全国 523 -

砂防課 Q164000100 アーク溶接（手動）
隅肉・重ね合わせ溶接、陸上施工
板厚3㎜以上8㎜未満

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 323 - 季刊資料掲載
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土木コスト情報

 単価（円)

道路管理課 Z144000100 台帳図面用表紙 クロス表紙　４０ｃｍ×５０ｃｍ 組 神奈川県共通 指定 29,660 

道路管理課 Z144010100 ビニールホルダー（原図収納用） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 1,320 

道路管理課 Z144020100 第２原図（材料共） マイラー＃３００　４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 10,430 

道路管理課 Z144030100 陽画焼付代（材料共） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 490 

道路管理課 Z144040100 製本費（図面製本） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 104 

道路管理課 Z144070200 道路鋲（県マーク入り） 上辺中央▲　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 神奈川県共通 指定 3,550 

道路管理課 Z144070300 道路鋲（県マーク入り） 上角▲　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 神奈川県共通 指定 3,550 

道路管理課 Z144070400 道路鋲（県マーク入り） 十字　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 神奈川県共通 指定 3,550 

道路管理課 Z144040150 表紙（上製本用） A4　ビス止用（文字箔押）（布クロス） 組 神奈川県共通 指定 14,660 

道路管理課 Z144080100 負圧集塵装置 規格：5m3/min 台・月 神奈川県共通 指定 90,000 

道路管理課 Z144080200 負圧集塵装置・基本管理費 規格：5m3/min 台 神奈川県共通 指定 30,000 

道路管理課 Z144080300 負圧集塵装置 規格：12m3/min 台・月 神奈川県共通 指定 144,000 

道路管理課 Z144080400 負圧集塵装置・基本管理費 規格：12m3/min 台 神奈川県共通 指定 30,000 

道路管理課 Z144080500 負圧集塵装置用1次フィルター 枚 神奈川県共通 指定 1,200 

道路管理課 Z144080600
負圧集塵装置用
チャコールフィルター

枚 神奈川県共通 指定 12,500 

道路管理課 Z144080700 負圧集塵装置用2次フィルター 枚 神奈川県共通 指定 2,400 

道路管理課 Z144080800
負圧集塵装置用
ＨＥＰＡフィルター

高性能微粒子フィルターJISZ8122 枚 神奈川県共通 指定 75,000 

道路管理課 Z144080900 吸気用ﾀﾞｸﾄ ｍ 神奈川県共通 指定 2,150 

道路管理課 Z144081000 排気用ﾀﾞｸﾄ ｍ 神奈川県共通 指定 120 

道路管理課 Z144081100 真空掃除機 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ 台・月 神奈川県共通 指定 66,000 

道路管理課 Z144081200 真空掃除機・基本管理費 台 神奈川県共通 指定 40,000 

道路管理課 Z144081300 真空掃除機用1次フィルター 枚 神奈川県共通 指定 3,600 

道路管理課 Z144081400
真空掃除機用
チャコールフィルター

枚 神奈川県共通 指定 3,000 

道路管理課 Z144081500
真空掃除機用
ＨＥＰＡフィルター

高性能微粒子フィルターJISZ8122 枚 神奈川県共通 指定 84,000 

道路管理課 Z144081600 簡易セキュリティルーム クリーンルーム 台 神奈川県共通 指定 378,000 

道路管理課 Z144081700 クリーンルーム用帯電シート クリーンルーム用 台 神奈川県共通 指定 60,000 

道路管理課 Z144081800 エアシャワー 台・月 神奈川県共通 指定 240,000 

道路管理課 Z144081900 エアシャワー・基本管理費 台 神奈川県共通 指定 60,000 

道路管理課 Z144082000 エアシャワー用1次フィルター 枚 神奈川県共通 指定 4,000 

道路管理課 Z144082100
エアシャワー用
チャコールフィルター

枚 神奈川県共通 指定 35,000 
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道路管理課 Z144082200
エアシャワー用
ＨＥＰＡフィルター

枚 神奈川県共通 指定 80,000 

道路管理課 Z144082300 電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具
全面形　Sy185相当
型式検定合格品

個 神奈川県共通 指定 91,100 

道路管理課 Z144082400 電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具
半面形　Sy11F相当
型式検定合格品

個 神奈川県共通 指定 58,000 

道路管理課 Z144082500 保護眼鏡 個 神奈川県共通 指定 3,130 

道路管理課 Z144082600 呼吸用保護具用フィルター 個 神奈川県共通 指定 2,150 
有機ガス用直結式小型防毒マスク用吸
収缶（防じん機能付き区分L3）の国家検定
合格品と同等以上

道路管理課 Z144082700 フィルターガード 個 神奈川県共通 指定 855 

道路管理課 Z144082800 使い捨て全身化学防護服
ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ３相当
JIS T 8115:2015

個 神奈川県共通 指定 1,540 

道路管理課 Z144082900 防護手袋 ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ 個 神奈川県共通 指定 513 

道路管理課 Z144083000 シューズカバー JIS T 8115:2015 個 神奈川県共通 指定 274 

道路管理課 Z144083100 ペール缶 樹脂製20Ｌ 個 神奈川県共通 指定 3,200 

道路管理課 Z144083200 ドラム缶 200L（JIS Z 1600） 個 神奈川県共通 指定 23,000 
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建設リサイクル資材 Z75070016 両面歩車道境界ブロック 再生 150-190×200×600(A) 個 神奈川県共通 指定 1,520 率先利用認定資材 注1

建設リサイクル資材 Z75070026 両面歩車道境界ブロック 再生 180-230×250×600(B) 個 神奈川県共通 指定 2,020 率先利用認定資材 注1

建設リサイクル資材 Z75080016 歩車道境界ブロック 再生 片面 150/170×200×600(A) 個 神奈川県共通 指定 1,200 率先利用認定資材 注1

建設リサイクル資材 Z75080026 歩車道境界ブロック 再生 片面 180/205×250×600(B) 個 神奈川県共通 指定 1,730 率先利用認定資材 注1

建設リサイクル資材 Z75080036 歩車道境界ブロック 再生 片面 180/210×300×600(C) 個 神奈川県共通 指定 2,390 率先利用認定資材 注1

建設リサイクル資材 Z75090016 地先境界ブロック 再生 120×120×600(A) 個 神奈川県共通 指定 600 

建設リサイクル資材 Z75090026 地先境界ブロック 再生 150×120×600(B) 個 神奈川県共通 指定 750 

建設リサイクル資材 Z75090036 地先境界ブロック 再生 150×150×600(C) 個 神奈川県共通 指定 830 

建設リサイクル資材 Z75100005 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生250A 350×155/80×600 個 神奈川県共通 指定 1,920 

建設リサイクル資材 Z75100015 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生250B 450×155/85×600 個 神奈川県共通 指定 2,070 率先利用認定資材

建設リサイクル資材 Z75100025 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生300 500×155/90×600 個 神奈川県共通 指定 2,150 

建設リサイクル資材 Z75100035 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生350 550×155/95×600 個 神奈川県共通 指定 2,380 率先利用認定資材

建設リサイクル資材 Z75110015 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生150 150×150×600 個 神奈川県共通 指定 1,680 

建設リサイクル資材 Z75110025 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生180 180×180×600 個 神奈川県共通 指定 1,790 

建設リサイクル資材 Z75110035 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生240 240×240×600 個 神奈川県共通 指定 2,090 

建設リサイクル資材 Z75110045 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300A 300×240×600 個 神奈川県共通 指定 2,210 

建設リサイクル資材 Z75110055 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300B 300×300×600 個 神奈川県共通 指定 2,430 

建設リサイクル資材 Z75110065 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300C 300×360×600 個 神奈川県共通 指定 4,000 

建設リサイクル資材 Z75110070 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生360A 360×300×600 個 神奈川県共通 指定 3,920 

建設リサイクル資材 Z75110075 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生360B 360×360×600 個 神奈川県共通 指定 4,370 

建設リサイクル資材 Z75110085 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生450 450×450×600 個 神奈川県共通 指定 6,310 

建設リサイクル資材 Z75110095 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生600 600×600×600 個 神奈川県共通 指定 9,950 

建設リサイクル資材 Z75140025 Ｕ形用蓋（１種） 再生180 250×40×600 枚 神奈川県共通 指定 1,280 率先利用認定資材

建設リサイクル資材 Z75140035 Ｕ形用蓋（１種） 再生240 330×450×600 枚 神奈川県共通 指定 1,530 

建設リサイクル資材 Z75140045 Ｕ形用蓋（１種） 再生300 400×60×600 枚 神奈川県共通 指定 1,980 

建設リサイクル資材 Z75140055 Ｕ形用蓋（１種） 再生360 460×65×600 枚 神奈川県共通 指定 2,770 

建設リサイクル資材 Z75140065 Ｕ形用蓋（１種） 再生450 560×70×600 枚 神奈川県共通 指定 3,820 

建設リサイクル資材 Z75140075 Ｕ形用蓋（１種） 再生600 740×75×600 枚 神奈川県共通 指定 5,350 

建設リサイクル資材 Z75140095 Ｕ形用蓋（２種） 再生180 250×90×600 枚 神奈川県共通 指定 1,640 

建設リサイクル資材 Z75140105 Ｕ形用蓋（２種） 再生240 330×100×600 枚 神奈川県共通 指定 2,020 
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建設リサイクル資材 Z75140115 Ｕ形用蓋（２種） 再生300 400×100×600 枚 神奈川県共通 指定 2,510 

建設リサイクル資材 Z75140125 Ｕ形用蓋（２種） 再生360 460×100×600 枚 神奈川県共通 指定 3,550 

建設リサイクル資材 Z75140135 Ｕ形用蓋（２種） 再生450 560×120×600 枚 神奈川県共通 指定 5,010 

建設リサイクル資材 Z75140145 Ｕ形用蓋（２種） 再生600 740×150×600 枚 神奈川県共通 指定 7,560 

建設リサイクル資材 Z75190005
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＦ－ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４
ｍφ１００

本 神奈川県共通 掲載 関東 688 関東 814 3 注1

建設リサイクル資材 Z75190015
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＦ－ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４
ｍφ１５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 688 関東 814 3 注1

建設リサイクル資材 Z75190025
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４
ｍφ１００

本 神奈川県共通 掲載 関東 688 関東 814 3 注1

建設リサイクル資材 Z75190035
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４
ｍφ１５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 688 関東 814 3 注1

建設リサイクル資材 Z75190045
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４
ｍφ２００

本 神奈川県共通 掲載 関東 688 関東 814 3 注1

建設リサイクル資材 Z75190055
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口
Ｌ＝４ｍφ１００

本 神奈川県共通 掲載 関東 433 - 注1

建設リサイクル資材 Z75190065
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口
Ｌ＝４ｍφ１５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 433 - 注1

建設リサイクル資材 Z75190075
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口
Ｌ＝０．８ｍφ１００

本 神奈川県共通 掲載 関東 433 - 注1

建設リサイクル資材 Z75190085
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口
Ｌ＝０．８ｍφ１５０

本 神奈川県共通 掲載 関東 433 - 注1

建設リサイクル資材 Z75190095
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受
け口Ｌ＝４ｍφ１００

本 神奈川県共通 指定 6,170 注1

建設リサイクル資材 Z75190105
下水道用リサイクル三層硬質塩化
ビニル管

再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受
け口Ｌ＝４ｍφ１５０

本 神奈川県共通 指定 14,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 横浜 指定 20,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 川崎A 指定 20,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 21,200 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 横須賀 指定 22,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 逗子 指定 22,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 藤沢 指定 21,200 注1

建設リサイクル資材 Z75200100 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 厚木 指定 21,200 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 横浜 指定 21,000 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 川崎A 指定 21,000 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 21,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 横須賀 指定 23,000 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 逗子 指定 23,000 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 藤沢 指定 21,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200200 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 厚木 指定 21,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 横浜 指定 20,950 注1
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建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 川崎A 指定 20,950 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 21,450 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 横須賀 指定 22,950 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 逗子 指定 22,950 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 藤沢 指定 21,450 注1

建設リサイクル資材 Z75200300 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 厚木 指定 21,450 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 横浜 指定 21,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 川崎A 指定 21,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 横須賀 指定 23,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 逗子 指定 23,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 藤沢 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200400 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 厚木 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 横浜 指定 21,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 川崎A 指定 21,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 横須賀 指定 23,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 逗子 指定 23,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 藤沢 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200500 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 厚木 指定 21,800 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 横浜 指定 21,650 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 川崎A 指定 21,650 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 22,150 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 横須賀 指定 23,650 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 逗子 指定 23,650 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 藤沢 指定 22,150 注1

建設リサイクル資材 Z75200600 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 厚木 指定 22,150 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 横浜 指定 21,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 川崎A 指定 21,700 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 22,200 注1
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建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 横須賀 指定 24,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 逗子 指定 24,500 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 藤沢 指定 22,600 注1

建設リサイクル資材 Z75200700 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 厚木 指定 22,200 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 横浜 指定 22,100 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 川崎A 指定 22,100 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 23,300 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 横須賀 指定 24,600 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 逗子 指定 24,600 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 藤沢 指定 23,100 注1

建設リサイクル資材 Z75200800 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 厚木 指定 23,100 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 横浜 指定 22,050 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 川崎A 指定 22,050 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 22,550 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 横須賀 指定 24,850 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 逗子 指定 24,850 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 藤沢 指定 23,350 注1

建設リサイクル資材 Z75200900 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 厚木 指定 23,350 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 横浜 指定 22,550 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 川崎A 指定 22,550 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 川崎Ｂ 指定 23,700 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 横須賀 指定 24,950 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 逗子 指定 24,950 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 藤沢 指定 23,450 注1

建設リサイクル資材 Z75201000 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-18-20-Ｎ m3 厚木 指定 23,450 注1
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委託業務 Q009901151 現場透水試験 オーガー法 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Q009901152 現場透水試験 ケーシング法 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Q009901153 現場透水試験 一重管式 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Q009901154 現場透水試験 二重管式 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Q009901155 現場透水試験 揚水法 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z007200110 電子基準点ＲＩＮＥＸデータ 時間 神奈川県共通 指定 2,400 

委託業務 Z007200121 傾斜計損料 日 神奈川県共通 指定 99 

委託業務 Z007200330 航空レーザ測量システム損料 時間 神奈川県共通 指定 -

委託業務 Z007200331 航空レーザ測量システム損料 陸域用 時間 神奈川県共通 指定 206,140 

委託業務 Z007200332 航空レーザ測量システム損料 陸域用及び沿岸域用 時間 神奈川県共通 指定 219,460 

委託業務 Z140070100 航空フィルム ９．５ｉｎ×２５０ｆｔ 本 神奈川県共通 指定 96,900 

委託業務 Z140090100 航空カラーフィルム ９．５ｉｎ×２００ｆｔ 本 神奈川県共通 指定 196,000 

委託業務 Z140200100 航空ガソリン １００Ｌ 神奈川県共通 指定 33,700 

委託業務 Z140210100 航空オイル １００Ｌ 神奈川県共通 指定 185,000 

委託業務 Z140240100 鉄線 ＃１４ １００㎏ 神奈川県共通 掲載 関東 52 -

委託業務 Z140240130 鉄線 ＃８ １００㎏ 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3

委託業務 Z140240200 角材 ６．０ｃｍ×６．０ｃｍ×４００ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 900 

委託業務 Z140240210 角材 ４．０ｃｍ×４．０ｃｍ×４００ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 400 

委託業務 Z140240400 木杭 ４．５ｃｍ×４．５ｃｍ×４５ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 75 

委託業務 Z140240600 木杭 ４．５ｃｍ×４．５ｃｍ×９０ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 130 

委託業務 Z140240700 木杭 ６．０ｃｍ×６．０ｃｍ×６０ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 160 

委託業務 Z140240800 木杭 ９．０ｃｍ×９．０ｃｍ×７５ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 390 

委託業務 Z140240900 木杭 ９．０ｃｍ×９．０ｃｍ×９０ｃｍ 本 神奈川県共通 指定 500 

委託業務 Z140250100 板材 １．５ｃｍ×１５ｃｍ×４００ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 630 

委託業務 Z140250200 板材 １．２ｃｍ×１８ｃｍ×４００ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 600 

委託業務 Z140250300 板材 １．２ｃｍ×１８ｃｍ×３００ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 430 

委託業務 Z140250500 板材 １．２ｃｍ×２１ｃｍ×３６０ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 635 

委託業務 Z140250700 ベニヤ板 ０．４×３０×９０ラワン合板 枚 神奈川県共通 指定 370 

委託業務 Z140250800 釘 ３．２ｃｍ～１５．０ｃｍ Ｋｇ 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3 N-75単価

委託業務 Z140270100 トレスター（ポリエステルシート） Ｚ－３００片面マット　９２ｃｍ×２０ｍ 本 神奈川県共通 指定 12,400 
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委託業務 Z140270200 トレスター（ポリエステルシート） Ｚ－４００片面マット　９２ｃｍ×２０ｍ 本 神奈川県共通 指定 15,300 

委託業務 Z140320200 記録紙 音響測深機用　２５ｍ 本 神奈川県共通 指定 1,200 

委託業務 Z140320300 カラー静電プロッター用紙 普通紙　９１４ｍｍ×１５０ｍ 巻 神奈川県共通 指定 16,800 

委託業務 Z140360200 ペンキ 黒 Ｋｇ 神奈川県共通 指定 490 

委託業務 Z140440100 鉄筋 φ６ｍｍ×１ｍ 本 神奈川県共通 掲載 関東 56 関東 52 3 注1

委託業務 Z140450100 玉石 ３００ｍｍ～４００ｍｍ 個 神奈川県共通 指定 560 

委託業務 Z140540200 セクションポリエステルフィルム
０．９ｍ×１０ｍ　＃３００　片面サンド
マット

本 神奈川県共通 指定 6,200 

委託業務 Z140540300 セクションポリエステルフィルム
０．９ｍ×２０ｍ　＃３００　片面サンド
マット

本 神奈川県共通 指定 12,400 

委託業務 Z140550200 コンクリート杭 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 本 神奈川県共通 掲載 横浜 269 横浜 361 3

委託業務 Z140550400 鋲 ７ｍｍ×１５ｍｍ×８０ｍｍ 本 神奈川県共通 指定 45 

委託業務 Z140550410 金属標(公共用） φ８０ｍｍ×９０ｍｍ　文字１０文字 個 神奈川県共通 指定 2,800 

委託業務 Z140640100 硬質塩化ビニール管 φ１６５ｍｍ×５．１ｍｍ×６６０ｍｍ 本 神奈川県共通 掲載 関東 688 東京 812 3 注1

委託業務 Z140660100 密着用印画紙(WPペーパー） 密着用　２４ｃｍ×２６ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 107 

委託業務 Z140670100 印画紙（WPペーパー） 引伸用　１５ｃｍ×１５ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 38 

委託業務 Z140670200 印画紙（WPペーパー） 引伸用　４９．５ｃｍ×５１ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 436 

委託業務 Z140680100 カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ） 密着用　２４ｃｍ×２６ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 125 

委託業務 Z140690100 カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ） 引伸用  ４９．５ｃｍ×５１ｃｍ 枚 神奈川県共通 指定 504 

委託業務 Z145350300 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５ｋｇ入袋詰 １００㎏ 神奈川県共通 掲載 横浜 80 横浜 79 3 取引数量40～80袋

委託業務 Z145380100 パイプ式歪計 φ４８ｍｍ　ｔ３．６ｍｍ 本 神奈川県共通 指定 3,870 ソケットレス仕様

委託業務 Z145380200 リード線 ３芯 ｍ 神奈川県共通 指定 63 

委託業務 Z145380400 アルミケーシング
φ４７ｍｍ×３ｍ（立ち上がり１ｍを含
む）

本 神奈川県共通 指定 8,920 

委託業務 Z145380500 アルミカップリング φ47ｍｍ ケ 神奈川県共通 指定 2,120 

委託業務 Z145380600 ケーシングキャップ類 φ47ｍｍ 組 神奈川県共通 指定 3,400 

委託業務 Z148030010 土質ボーリング φ６６ｍｍ粘性土・シルト ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030020 土質ボーリング φ６６ｍｍ砂・砂質土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030030 土質ボーリング φ６６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030040 土質ボーリング φ６６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030050 土質ボーリング φ６６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030060 土質ボーリング φ８６ｍｍ粘性土・シルト ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030070 土質ボーリング φ８６ｍｍ砂・砂質土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング
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委託業務 Z148030080 土質ボーリング φ８６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030090 土質ボーリング φ８６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030100 土質ボーリング φ８６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030110 土質ボーリング φ１１６ｍｍ粘性土・シルト ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030120 土質ボーリング φ１１６ｍｍ砂・砂質土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030130 土質ボーリング φ１１６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030140 土質ボーリング φ１１６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030150 土質ボーリング φ１１６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3 ノンコアボーリング

委託業務 Z148030160 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ軟岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030170 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ中硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030180 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030190 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ極硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030200 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ破砕帯 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030210 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ軟岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030220 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ中硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030230 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030240 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ極硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030250 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ破砕帯 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030260 岩盤ボーリング φ８６ｍｍ軟岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030270 岩盤ボーリング φ８６ｍｍ中硬岩 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030280 シンウォールサンプリング 軟弱な粘性土 本 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030290 デニソンサンプリング 硬質な粘性土 本 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030300 トリプルサンプリング 砂質土 本 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030310 標準貫入試験 粘性土・シルト 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030320 標準貫入試験 砂・砂質土 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030330 標準貫入試験 礫混じり土砂 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030340 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030350 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030360 標準貫入試験 軟岩 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030370 孔内水平載荷試験 普通載荷 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3
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委託業務 Z148030380 孔内水平載荷試験 中圧載荷 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030390 孔内水平載荷試験 高圧載荷 回 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030400 スウェーデン式サウンディング ＧＬ－１０ｍ以内 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030410 オランダ式二重管コーン貫入試験 ２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030420 オランダ式二重管コーン貫入試験 １００ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030430
ポータブルコーン貫入試験（単管
式）

単管式 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030440
ポータブルコーン貫入試験（単管
式）

二重管式 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030450 人肩運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030460 人肩運搬 総運搬距離５０ｍ超１００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030470 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離１００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030475 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離１００ｍ超３００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030485 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離３００ｍ超５００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030490 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030503 モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030506 モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ超１００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030512 モノレール運搬 総運搬距離１００ｍ超２００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030514 モノレール運搬 総運搬距離２００ｍ超３００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030516 モノレール運搬 総運搬距離３００ｍ超５００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030520 モノレール運搬 総運搬距離５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030563 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030566 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030572 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030574 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030576 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030580 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総設置距離 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030623 モノレール損料 ５０ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 1,800 

委託業務 Z148030626 モノレール損料 ５０ｍ超１００ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 2,000 

委託業務 Z148030632 モノレール損料 １００ｍ超２００ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 2,400 

委託業務 Z148030634 モノレール損料 ２００ｍ超３００ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 2,600 

委託業務 Z148030636 モノレール損料 ３００ｍ超５００ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 2,900 
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委託業務 Z148030640 モノレール損料 ５００ｍ超１０００ｍ以下 日 神奈川県共通 指定 4,200 

委託業務 Z148030680 平坦地足場 板材足場 ０．３ｍ以下 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030685 平坦地足場 嵩上げ足場 ０．３ｍ超 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030690 湿地足場 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030700 傾斜地足場 地形傾斜１５～３０° 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030710 傾斜地足場 地形傾斜３０～４５° 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030720 傾斜地足場 地形傾斜４５～６０° 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030730 水上足場 水深１ｍ以下 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030740 水上足場 水深３ｍ以下 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030750 水上足場 水深５ｍ以下 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030770 準備及び跡片付け 業務 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030780 搬入路伐採等 ｍ 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030790 環境保全 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030800 調査孔閉塞 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030810 給水費（ポンプ運転） 箇所 神奈川県共通 掲載 全国 867 全国 912 3

委託業務 Z148030820 既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 神奈川県共通 指定 97,500 

委託業務 Z148030830 資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 神奈川県共通 指定 77,400 

委託業務 Z148030840 資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分） 業務 神奈川県共通 指定 89,700 

委託業務 Z148030850 断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 神奈川県共通 指定 74,100 

委託業務 Z148030860 断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分） 業務 神奈川県共通 指定 89,700 

委託業務 Z148030870 総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 神奈川県共通 指定 410,000 

委託業務 Z241010100
成果品検定料（水準）データコレク
タ

１級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010200
成果品検定料（水準）データコレク
タ

２級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010300
成果品検定料（水準）データコレク
タ

３級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010400 成果品検定料（水準）手簿 １級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010500 成果品検定料（水準）手簿 ２級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010600 成果品検定料（水準）手簿 ３級水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010900
成果品検定料（４級・簡易水準）手
簿

４級・簡易水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241010950
成果品検定料（４級・簡易水準）
データコレクタ

４級・簡易水準測量 １Ｋｍ 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060150
成果品検定料（基準点）電子基準
点のみ

１・２・３級基準点測量 １５点未満 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外
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委託業務 Z241060151
成果品検定料（基準点）電子基準
点のみ

１・２・３級基準点測量 １５点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060190 成果品検定料（基準点）GNSS ２級基準点測量 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060200
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

２級基準点測量 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060500
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

３級基準点測量 １５０点未満 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060501
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

３級基準点測量 １５０点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060510 成果品検定料（基準点）GNSS ３級基準点測量 １５０点未満 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060511 成果品検定料（基準点）GNSS ３級基準点測量 １５０点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060600
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

４級基準点測量 ２００点未満 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060601
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

４級基準点測量 ２００点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060602
成果品検定料（基準点）トータルス
テーション

４級基準点測量 １０００点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060610 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 ２００点未満 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060611 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 ２００点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241060612 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 １０００点以上 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241070200 成果品検定料（基準点）手　簿 ２級基準点測量 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241070300 成果品検定料（基準点）手　簿 ３級基準点測量 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241070400 成果品検定料（基準点）手　簿 ４級基準点測量 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241080100 渡海（河）水準測量 １カ所 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241080110 基準点測量 座標変換 １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 - 諸経費対象外

委託業務 Z241080120 基準点測量 座標変換（ＴＳ、ＧＰＳ） １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 - 諸経費対象外

委託業務 Z241080130 水準点 成果改訂（旧観測地） １点 神奈川県共通 掲載 全国 857 全国 916 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141410 成果品検定料（地図Ａ）
数値地図　地図情報レベル５００(写真
測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141420 成果品検定料（地図Ａ）
数値地図　地図情報レベル５００(TS
地形測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141500 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141600 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141700 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141800 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241141900 成果品検定料（地図Ａ）
数値地図修正　地図情報レベル１，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142000 成果品検定料（地図Ａ）
数値地図修正　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142100 成果品検定料（地図Ａ）
数値地図修正　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142200 成果品検定料（地図Ａ）
既成図数値化　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外
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委託業務 Z241142300 成果品検定料（地図Ａ）
既成図数値化　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142410 成果品検定料（地図Ｂ）
数値地図　地図情報レベル５００(写真
測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142420 成果品検定料（地図Ｂ）
数値地図　地図情報レベル５００(TS
地形測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142500 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142600 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142700 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142800 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142900 成果品検定料（地図Ｂ）
数値地図修正　地図情報レベル１，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142910 成果品検定料（地図Ｂ）
数値地図修正　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142920 成果品検定料（地図Ｂ）
数値地図修正　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142930 成果品検定料（地図Ｂ）
既成図数値化　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142940 成果品検定料（地図Ｂ）
既成図数値化　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142951 成果品検定料（地図Ｃ）
数値地図　地図情報レベル５００(写真
測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142952 成果品検定料（地図Ｃ）
数値地図　地図情報レベル５００(TS
地形測量)

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142960 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142970 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142980 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142990 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142991 成果品検定料（地図Ｃ）
数値地図修正　地図情報レベル１，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 918 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142992 成果品検定料（地図Ｃ）
数値地図修正　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142993 成果品検定料（地図Ｃ）
数値地図修正　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142994 成果品検定料（地図Ｃ）
既成図数値化　地図情報レベル２，５
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z241142995 成果品検定料（地図Ｃ）
既成図数値化　地図情報レベル５，０
００

１Ｋｍ２ 神奈川県共通 掲載 全国 858 全国 919 3 諸経費対象外

委託業務 Z340000100 飛行機 単発 円／時 神奈川県共通 指定 108,130 

委託業務 Z340010100 デジタル航空カメラ 複合エリアセンサー 円／時 神奈川県共通 指定 209,040 

委託業務 Z340020100 図化機 二級　Ａ 円／日 神奈川県共通 指定 30,230 

委託業務 Z340020300 解析図化機 円／日 神奈川県共通 指定 14,410 

委託業務 Z340020400 図形編集装置 ＤＭ用 円／日 神奈川県共通 指定 3,670 

委託業務 Z340040300 自動製図機 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 3,770 

委託業務 Z340070100 Ｂ４版カメラ 円／日 神奈川県共通 指定 1,840 
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委託業務 Z340070300 フィルム自動現像機 幅８５ｃｍ以上 円／日 神奈川県共通 指定 1,940 

委託業務 Z340080100 空中写真フィルム現像機 白黒自動 円／日 神奈川県共通 指定 15,420 

委託業務 Z340080200 空中写真フィルム現像機 カラー自動 円／日 神奈川県共通 指定 25,060 

委託業務 Z340100100 空中写真引伸機 白黒 円／日 神奈川県共通 指定 10,500 

委託業務 Z340100200 空中写真引伸機 カラー 円／日 神奈川県共通 指定 13,460 

委託業務 Z340140100 点刻機 円／日 神奈川県共通 指定 3,470 

委託業務 Z340170200 ＧＮＳＳ解析用計算機 解析用ソフトも含む 円／日 神奈川県共通 指定 5,930 

委託業務 Z340170300 ＧＮＳＳ測量機 １級（２周波） 円／日 神奈川県共通 指定 13,400 

委託業務 Z340170400 ＧＮＳＳ測量機 ２級（１周波） 円／日 神奈川県共通 指定 8,040 

委託業務 Z340250100 レベル 一級　標尺を含む 円／日 神奈川県共通 指定 13,900 

委託業務 Z340250200 レベル 二級　標尺を含む 円／日 神奈川県共通 指定 7,690 

委託業務 Z340250300 レベル 三級　標尺を含む 円／日 神奈川県共通 指定 2,550 

委託業務 Z340270100 印画紙現像機 カラー自動 円／日 神奈川県共通 指定 8,630 

委託業務 Z340270200 印画紙現像機 白黒自動 円／日 神奈川県共通 指定 2,350 

委託業務 Z340330100 トータルステーション 測角部二級経緯儀 円／日 神奈川県共通 指定 5,620 

委託業務 Z340330200 トータルステーション 測角部三級経緯儀 円／日 神奈川県共通 指定 4,030 

委託業務 Z340340100 座標展開機 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 2,390 

委託業務 Z340340300 座標読取機 円／日 神奈川県共通 指定 3,670 

委託業務 Z340340400 カラー静電プロッタ 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 15,600 

委託業務 Z340340500 ディジタイザー 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 2,490 

委託業務 Z340350100 水準用電卓 円／日 神奈川県共通 指定 2,620 

委託業務 Z340370100 大型製版カメラ 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 16,400 

委託業務 Z340380100 空中写真密着プリンター カラー 円／日 神奈川県共通 指定 7,310 

委託業務 Z340380200 空中写真密着プリンター 白黒 円／日 神奈川県共通 指定 2,800 

委託業務 Z340390100 フィルム密着プリンター 四六判相当 円／日 神奈川県共通 指定 3,040 

委託業務 Z340410100 トータルステーション 測角部一級経緯儀 円／日 神奈川県共通 指定 13,030 

委託業務 Z345100100 ライトバン　１５００ＣＣ 運転１時間当り　９欄 時間 神奈川県共通 指定 195 

委託業務 Z345100110 ２ｔトラック（クレーン付）　２．９ｔ吊 運転１時間当り　９欄 時間 神奈川県共通 指定 441 

委託業務 Z345100120
３～３．５ｔトラック（クレーン付）　２．
９ｔ吊

運転１時間当り　９欄 時間 神奈川県共通 指定 517 

委託業務 Z345100130
４～４．５ｔトラック（クレーン付）　２．
９ｔ吊

運転１時間当り　９欄 時間 神奈川県共通 指定 586 
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委託業務 Z345110100 ライトバン　１５００ＣＣ 供用１日当り　１１欄 日 神奈川県共通 指定 1,010 

委託業務 Z345110110 ２ｔトラック（クレーン付）　２．９ｔ吊 供用１日当り　１１欄 日 神奈川県共通 指定 5,100 

委託業務 Z345110120
３～３．５ｔトラック（クレーン付）　２．
９ｔ吊

供用１日当り　１１欄 日 神奈川県共通 指定 5,970 

委託業務 Z345110130
４～４．５ｔトラック（クレーン付）　２．
９ｔ吊

供用１日当り　１１欄 日 神奈川県共通 指定 6,770 

委託業務 Z345280100 伸縮計 ７日巻き 基・日 神奈川県共通 指定 215 

委託業務 Z345280300 静歪み指示計 台・日 神奈川県共通 指定 215 

委託業務 Z345280400 孔内傾斜計 指示計含む 台・日 神奈川県共通 指定 1,460 

委託業務 Z345280500 地下水位計 孔・日 神奈川県共通 指定 -

委託業務 Z345291100 ｺﾞﾑﾎﾞ-ﾄ ｵ-ﾙ型 4～5人乗り 日 神奈川県共通 指定 154 

委託業務 Z345292000 地盤情報データベース検定費 資格有 本 神奈川県共通 指定 2,000 諸経費対象外 注1

委託業務 Z345292100 地盤情報データベース検定費 資格無 本 神奈川県共通 指定 3,000 諸経費対象外 注1
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建設機械損料 Z004500001 鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械 2000A用 供用日 神奈川県共通 指定 124,000 

建設機械損料 Z004501007 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 神奈川県共通 指定 7,470 

建設機械損料 Z004501008 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 神奈川県共通 指定 8,200 

建設機械損料 Z004501010 PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 12径7用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 神奈川県共通 指定 -

建設機械損料 Z004501014 PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む 1S17.8~1S21.8 供用日 神奈川県共通 指定 4,960 

建設機械損料 Z004501021 PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む 1S28.6 供用日 神奈川県共通 指定 5,800 

建設機械損料 Z004501019 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 神奈川県共通 指定 7,470 

建設機械損料 Z004501020 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 神奈川県共通 指定 11,400 

建設機械損料 Z004512005 鋼床版Uﾘﾌﾞ現場溶接機械等損料 供用日 神奈川県共通 指定 -

建設機械損料 Z004513004 鋼床版現場溶接･機械器具損料 供用日 神奈川県共通 指定 11,200 

建設機械損料 Z004540001 門型ｸﾚ-ﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含 3t吊(新活荷重用) 供用日 神奈川県共通 指定 11,100 

建設機械損料 Z004543001 鋼製型枠損料 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用 供用日 神奈川県共通 指定 412 

建設機械損料 Z330140100 交通船損料（運転） 鋼Ｄ　５０ＰＳ　４．９GT 日 神奈川県共通 指定 4,670 

建設機械損料 Z330150100 交通船損料（供用） 鋼Ｄ　５０ＰＳ　４．９GT 日 神奈川県共通 指定 4,360 

建設機械損料 Z412870100 コンプレッサー損料
可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排出ガス
対策型(第１次基準値) １．４ｍ３／min

日 神奈川県共通 指定 1,800 

建設機械損料 Z430010100 台船損料（供用） 鋼１００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 16,100 

建設機械損料 Z430010200 台船損料（供用） 鋼２００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 30,500 

建設機械損料 Z430010300 台船損料（供用） 鋼３００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 41,600 

建設機械損料 Z430010400 台船損料（供用） 鋼４００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 48,300 

建設機械損料 Z430010500 台船損料（供用） 鋼５００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 55,500 

建設機械損料 Z430010600 台船損料（供用） 鋼７００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 70,200 

建設機械損料 Z430010700 台船損料（供用） 鋼１０００ｔ積 日 神奈川県共通 指定 97,800 

建設機械損料 Z430020100 引船損料（運転） 鋼Ｄ２００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 1,760 

建設機械損料 Z430020200 引船損料（運転） 鋼Ｄ２５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 2,190 

建設機械損料 Z430020300 引船損料（運転） 鋼Ｄ３００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 2,520 

建設機械損料 Z430020400 引船損料（運転） 鋼Ｄ３５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 2,880 

建設機械損料 Z430020500 引船損料（運転） 鋼Ｄ４５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 3,570 

建設機械損料 Z430020600 引船損料（運転） 鋼Ｄ５００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 3,970 

建設機械損料 Z430020700 引船損料（運転） 鋼Ｄ５５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 4,310 

建設機械損料 Z430020800 引船損料（運転） 鋼Ｄ６００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 4,660 
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建設機械損料 Z430020900 引船損料（運転） 鋼Ｄ７００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 5,350 

建設機械損料 Z430021000 引船損料（運転） 鋼Ｄ８００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 5,970 

建設機械損料 Z430021100 引船損料（運転） 鋼Ｄ１０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 7,530 

建設機械損料 Z430021200 引船損料（運転） 鋼Ｄ１２００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 8,650 

建設機械損料 Z430021300 引船損料（運転） 鋼Ｄ１５００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 10,400 

建設機械損料 Z430021400 引船損料（運転） 鋼Ｄ２０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 13,800 

建設機械損料 Z430021500 引船損料（運転） 鋼Ｄ２５００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 17,200 

建設機械損料 Z430021600 引船損料（運転） 鋼Ｄ３０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 23,700 

建設機械損料 Z430021700 引船損料（運転） 鋼Ｄ４０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 31,100 

建設機械損料 Z430030100 引船損料（供用） 鋼Ｄ２００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 18,300 

建設機械損料 Z430030200 引船損料（供用） 鋼Ｄ２５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 22,800 

建設機械損料 Z430030300 引船損料（供用） 鋼Ｄ３００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 26,200 

建設機械損料 Z430030400 引船損料（供用） 鋼Ｄ３５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 29,900 

建設機械損料 Z430030500 引船損料（供用） 鋼Ｄ４５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 37,100 

建設機械損料 Z430030600 引船損料（供用） 鋼Ｄ５００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 41,300 

建設機械損料 Z430030700 引船損料（供用） 鋼Ｄ５５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 44,800 

建設機械損料 Z430030800 引船損料（供用） 鋼Ｄ６００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 48,400 

建設機械損料 Z430030900 引船損料（供用） 鋼Ｄ７００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 55,700 

建設機械損料 Z430031000 引船損料（供用） 鋼Ｄ８００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 62,100 

建設機械損料 Z430031100 引船損料（供用） 鋼Ｄ１０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 78,300 

建設機械損料 Z430031200 引船損料（供用） 鋼Ｄ１２００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 89,900 

建設機械損料 Z430031300 引船損料（供用） 鋼Ｄ１５００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 108,000 

建設機械損料 Z430031400 引船損料（供用） 鋼Ｄ２０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 143,000 

建設機械損料 Z430031500 引船損料（供用） 鋼Ｄ２５００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 178,000 

建設機械損料 Z430031600 引船損料（供用） 鋼Ｄ３０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 247,000 

建設機械損料 Z430031700 引船損料（供用） 鋼Ｄ４０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 324,000 

建設機械損料 Z430040200 潜水士船損料（運転） Ｄ１８０ＰＳ型３～５ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 8,680 

建設機械損料 Z430050200 潜水士船損料（供用） Ｄ１８０ＰＳ型３～５ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 12,200 

建設機械損料 Z430080150 クレーン付台船損料（運転） ３５～４０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 13,600 

建設機械損料 Z430080250 クレーン付台船損料（運転） ４５～５０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 16,300 
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建設機械損料 Z430080350 クレーン付台船損料（運転） ８０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 32,000 

建設機械損料 Z430080450 クレーン付台船損料（運転） １００ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 43,300 

建設機械損料 Z430080550 クレーン付台船損料（運転） １５０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 58,300 

建設機械損料 Z430090150 クレーン付台船損料（供用） ３５～４０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 70,100 

建設機械損料 Z430090250 クレーン付台船損料（供用） ４５～５０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 85,800 

建設機械損料 Z430090350 クレーン付台船損料（供用） ８０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 126,900 

建設機械損料 Z430090450 クレーン付台船損料（供用） １００ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 169,300 

建設機械損料 Z430090550 クレーン付台船損料（供用） １５０ｔ吊 日 神奈川県共通 指定 196,300 

建設機械損料 Z430100100 揚錨船損料（運転） 鋼３ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 28,000 

建設機械損料 Z430100200 揚錨船損料（運転） 鋼５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 46,400 

建設機械損料 Z430100300 揚錨船損料（運転） 鋼１０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 91,600 

建設機械損料 Z430100400 揚錨船損料（運転） 鋼１５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 136,000 

建設機械損料 Z430100500 揚錨船損料（運転） 鋼２０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 182,000 

建設機械損料 Z430100600 揚錨船損料（運転） 鋼２５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 226,000 

建設機械損料 Z430100700 揚錨船損料（運転） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 264,000 

建設機械損料 Z430100800 揚錨船損料（運転） 鋼３５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 300,000 

建設機械損料 Z430110100 揚錨船損料（供用） 鋼３ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 32,500 

建設機械損料 Z430110200 揚錨船損料（供用） 鋼５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 53,900 

建設機械損料 Z430110300 揚錨船損料（供用） 鋼１０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 106,000 

建設機械損料 Z430110400 揚錨船損料（供用） 鋼１５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 158,000 

建設機械損料 Z430110500 揚錨船損料（供用） 鋼２０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 211,000 

建設機械損料 Z430110600 揚錨船損料（供用） 鋼２５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 263,000 

建設機械損料 Z430110700 揚錨船損料（供用） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 306,000 

建設機械損料 Z430110800 揚錨船損料（供用） 鋼３５ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 349,000 

建設機械損料 Z430120100 ガット船損料（運転） １．８ｍ３　４００ｍ３積 時間 神奈川県共通 指定 31,700 

建設機械損料 Z430120200 ガット船損料（運転） ３．０ｍ３　８５０ｍ３積 時間 神奈川県共通 指定 52,300 

建設機械損料 Z430130100 ガット船損料（供用） １．８ｍ３　４００ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 271,000 

建設機械損料 Z430130200 ガット船損料（供用） ３．０ｍ３　８５０ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 446,000 

建設機械損料 Z430220500 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ１，３５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 39,400 

建設機械損料 Z430220600 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ２，２５０ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 69,100 
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建設機械損料 Z430220700 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ３，２００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 98,100 

建設機械損料 Z430220800 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ４，０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 128,000 

建設機械損料 Z430220900 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ６，０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 181,000 

建設機械損料 Z430221000 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ８，０００ＰＳ型 時間 神奈川県共通 指定 226,000 

建設機械損料 Z430230500 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ１，３５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 908,000 

建設機械損料 Z430230600 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ２，２５０ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 1,590,000 

建設機械損料 Z430230700 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ３，２００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 2,260,000 

建設機械損料 Z430230800 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ４，０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 2,940,000 

建設機械損料 Z430230900 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ６，０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 4,160,000 

建設機械損料 Z430231000 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ８，０００ＰＳ型 日 神奈川県共通 指定 5,220,000 

建設機械損料 Z430320200
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（運転）

２．５ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 15,200 

建設機械損料 Z430320300
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（運転）

５．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 24,000 

建設機械損料 Z430320400
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（運転）

９．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 46,900 

建設機械損料 Z430320700
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（運転）

２．５ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 24,300 

建設機械損料 Z430320800
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（運転）

５．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 38,500 

建設機械損料 Z430320900
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（運転）

９．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 68,100 

建設機械損料 Z430321000
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（運転）

１５．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 111,000 

建設機械損料 Z430321100
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（運転）

２３．０ｍ３Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 168,000 

建設機械損料 Z430350200
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（供用）

２．５ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 140,000 

建設機械損料 Z430350300
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（供用）

５．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 275,000 

建設機械損料 Z430350400
グラブ浚渫船［普通地盤用］アン
カー方式損料（供用）

９．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 537,000 

建設機械損料 Z430350700
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（供用）

２．５ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 225,000 

建設機械損料 Z430350800
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（供用）

５．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 440,000 

建設機械損料 Z430350900
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（供用）

９．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 780,000 

建設機械損料 Z430351000
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（供用）

１５．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 1,270,000 

建設機械損料 Z430351100
グラブ浚渫船［普通地盤用］スパッ
ド方式損料（供用）

２３．０ｍ３Ｄ 日 神奈川県共通 指定 1,920,000 

建設機械損料 Z430360400 自航起重機船（旋回）損料（運転） ５０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 33,800 

建設機械損料 Z430360500 自航起重機船（旋回）損料（運転） ７０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 43,200 

建設機械損料 Z430360600 自航起重機船（旋回）損料（運転） １００ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 57,200 

建設機械損料 Z430360700 自航起重機船（旋回）損料（運転） １２０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 61,400 
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建設機械損料 Z430360800 自航起重機船（旋回）損料（運転） １５０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 68,400 

建設機械損料 Z430360900 自航起重機船（旋回）損料（運転） ２００ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 80,500 

建設機械損料 Z430370400 自航起重機船（旋回）損料（供用） ５０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 255,000 

建設機械損料 Z430370500 自航起重機船（旋回）損料（供用） ７０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 326,000 

建設機械損料 Z430370600 自航起重機船（旋回）損料（供用） １００ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 432,000 

建設機械損料 Z430370700 自航起重機船（旋回）損料（供用） １２０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 463,000 

建設機械損料 Z430370800 自航起重機船（旋回）損料（供用） １５０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 516,000 

建設機械損料 Z430370900 自航起重機船（旋回）損料（供用） ２００ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 607,000 

建設機械損料 Z430390200 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼３０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 13,100 

建設機械損料 Z430390300 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼４０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 15,400 

建設機械損料 Z430390400 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼５０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 17,300 

建設機械損料 Z430390500 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼７０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 21,900 

建設機械損料 Z430390600 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１００ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 28,700 

建設機械損料 Z430390700 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１２０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 33,000 

建設機械損料 Z430390800 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１５０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 39,300 

建設機械損料 Z430390900 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼２００ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 55,800 

建設機械損料 Z430391000 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼２５０ｔ吊Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 70,200 

建設機械損料 Z430400200 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 104,000 

建設機械損料 Z430400300 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼４０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 123,000 

建設機械損料 Z430400400 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼５０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 138,000 

建設機械損料 Z430400500 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼７０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 174,000 

建設機械損料 Z430400600 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１００ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 228,000 

建設機械損料 Z430400700 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１２０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 263,000 

建設機械損料 Z430400800 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１５０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 313,000 

建設機械損料 Z430400900 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼２００ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 444,000 

建設機械損料 Z430401000 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼２５０ｔ吊Ｄ 日 神奈川県共通 指定 559,000 

建設機械損料 Z430410200 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼５００ｔ吊ＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 105,000 

建設機械損料 Z430410400 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼１，３００ｔ吊ＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 209,000 

建設機械損料 Z430410500 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼２，０００ｔ吊ＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 335,000 

建設機械損料 Z430410600 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼２，２００ｔ吊ＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 397,000 
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建設機械損料 Z430410700 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼３，０００ｔ吊ＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 558,000 

建設機械損料 Z430420200 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼５００ｔ吊ＤＥ 日 神奈川県共通 指定 779,000 

建設機械損料 Z430420400 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼１，３００ｔ吊ＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,550,000 

建設機械損料 Z430420500 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼２，０００ｔ吊ＤＥ 日 神奈川県共通 指定 2,630,000 

建設機械損料 Z430420600 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼２，２００ｔ吊ＤＥ 日 神奈川県共通 指定 2,930,000 

建設機械損料 Z430420700 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼３，０００ｔ吊ＤＥ 日 神奈川県共通 指定 4,130,000 

建設機械損料 Z430430100 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－６５ 時間 神奈川県共通 指定 84,500 

建設機械損料 Z430430200 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－１２５ 時間 神奈川県共通 指定 163,000 

建設機械損料 Z430430300 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－１５０ 時間 神奈川県共通 指定 207,000 

建設機械損料 Z430440100 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－６５ 日 神奈川県共通 指定 667,000 

建設機械損料 Z430440200 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－１２５ 日 神奈川県共通 指定 1,290,000 

建設機械損料 Z430440300 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－１５０ 日 神奈川県共通 指定 1,630,000 

建設機械損料 Z430510100
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 23,500 

建設機械損料 Z430510200
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

アンカー式５．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 45,000 

建設機械損料 Z430510500
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 41,300 

建設機械損料 Z430510600
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 73,000 

建設機械損料 Z430510700
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 119,000 

建設機械損料 Z430510800
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運
転）

スパッド式１１．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 179,000 

建設機械損料 Z430520100
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 269,000 

建設機械損料 Z430520200
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

アンカー式５．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 515,000 

建設機械損料 Z430520500
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 473,000 

建設機械損料 Z430520600
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 835,000 

建設機械損料 Z430520700
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 1,360,000 

建設機械損料 Z430520800
グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供
用）

スパッド式１１．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 2,050,000 

建設機械損料 Z430530100
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運
転）

アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 25,300 

建設機械損料 Z430530400
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運
転）

スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 43,600 

建設機械損料 Z430530500
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運
転）

スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 76,300 

建設機械損料 Z430530600
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運
転）

スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 時間 神奈川県共通 指定 124,000 

建設機械損料 Z430540100
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供
用）

アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 290,000 

建設機械損料 Z430540400
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供
用）

スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 499,000 
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建設機械損料 Z430540500
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供
用）

スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 873,000 

建設機械損料 Z430540600
グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供
用）

スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 日 神奈川県共通 指定 1,420,000 

建設機械損料 Z430560100 土運船損料（供用） 開閉式１００ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 33,800 

建設機械損料 Z430560200 土運船損料（供用） 開閉式３００ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 87,200 

建設機械損料 Z430560300 土運船損料（供用） 開閉式６５０ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 144,000 

建設機械損料 Z430560400 土運船損料（供用） 開閉式１３００ｍ３積 日 神奈川県共通 指定 230,000 

建設機械損料 Z430730100 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ３５ｍＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 159,000 

建設機械損料 Z430730200 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ４０ｍＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 183,000 

建設機械損料 Z430730300 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ４５ｍＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 196,000 

建設機械損料 Z430730400 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ５０ｍＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 212,000 

建設機械損料 Z430730500 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ５５ｍＤＥ 時間 神奈川県共通 指定 216,000 

建設機械損料 Z430740100 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ３５ｍＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,450,000 

建設機械損料 Z430740200 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ４０ｍＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,670,000 

建設機械損料 Z430740300 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ４５ｍＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,780,000 

建設機械損料 Z430740400 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ５０ｍＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,930,000 

建設機械損料 Z430740500 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ５５ｍＤＥ 日 神奈川県共通 指定 1,970,000 

建設機械損料 Z430790150 クローラローダ損料（運転） １．８～１．９ｍ３ 時間 神奈川県共通 指定 2,560 

建設機械損料 Z430800850
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（運転）

０．８ｍ３ 時間 神奈川県共通 指定 715 

建設機械損料 Z430800950
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（供用）

０．８ｍ３ 日 神奈川県共通 指定 4,050 

建設機械損料 Z430801050
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（運転）

１．２ｍ３ 時間 神奈川県共通 指定 878 

建設機械損料 Z430801150
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（供用）

１．２ｍ３ 日 神奈川県共通 指定 4,980 

建設機械損料 Z430801250
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（運転）

１．９～２．１ｍ３ 時間 神奈川県共通 指定 1,890 

建設機械損料 Z430801350
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（供用）

１．９～２．１ｍ３ 日 神奈川県共通 指定 10,700 

建設機械損料 Z430801450
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（運転）

３．１～３．３ｍ３ 時間 神奈川県共通 指定 2,930 

建設機械損料 Z430801550
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（供用）

３．１～３．３ｍ３ 日 神奈川県共通 指定 15,800 

建設機械損料 Z430801650
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（運転）

１．３～１．４ｍ３　超低騒音 時間 神奈川県共通 指定 1,050 

建設機械損料 Z430801750
ホイールローダ（排出ガス対策型・
第１次基準値）］損料（供用）

１．３～１．４ｍ３　超低騒音 日 神奈川県共通 指定 5,930 
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

タイヤ損耗費 Z010020021 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 58 

タイヤ損耗費 Z010020022 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 35 

タイヤ損耗費 Z010020023 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 135 

タイヤ損耗費 Z010020024 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 266 

タイヤ損耗費 Z010020025 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 163 

タイヤ損耗費 Z010020026 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 620 

タイヤ損耗費 Z010020041 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 82 

タイヤ損耗費 Z010020042 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 50 

タイヤ損耗費 Z010020043 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 188 

タイヤ損耗費 Z010020044 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 377 

タイヤ損耗費 Z010020045 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 233 

タイヤ損耗費 Z010020046 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 866 

タイヤ損耗費 Z010020061 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 110 

タイヤ損耗費 Z010020062 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 69 

タイヤ損耗費 Z010020063 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 250 

タイヤ損耗費 Z010020064 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 507 

タイヤ損耗費 Z010020065 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 317 

タイヤ損耗費 Z010020066 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 1,150 

タイヤ損耗費 Z010020081 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 130 

タイヤ損耗費 Z010020082 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 81 

タイヤ損耗費 Z010020083 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 296 

タイヤ損耗費 Z010020084 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 600 

タイヤ損耗費 Z010020085 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 376 

タイヤ損耗費 Z010020086 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 1,360 

タイヤ損耗費 Z010020101 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 231 

タイヤ損耗費 Z010020102 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 145 

タイヤ損耗費 Z010020103 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 525 

タイヤ損耗費 Z010020104 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 1,070 

タイヤ損耗費 Z010020105 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 667 

タイヤ損耗費 Z010020106 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 2,420 
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

タイヤ損耗費 Z010020121 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 276 

タイヤ損耗費 Z010020122 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 172 

タイヤ損耗費 Z010020123 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 625 

タイヤ損耗費 Z010020124 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 1,270 

タイヤ損耗費 Z010020125 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 795 

タイヤ損耗費 Z010020126 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 2,880 

タイヤ損耗費 Z010020201 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 普通 h 神奈川県共通 指定 1,180 

タイヤ損耗費 Z010020202 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 良好 h 神奈川県共通 指定 969 

タイヤ損耗費 Z010020203 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 不良 h 神奈川県共通 指定 1,640 

タイヤ損耗費 Z010020204 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 普通 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 4,660 

タイヤ損耗費 Z010020205 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 良好 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 3,830 

タイヤ損耗費 Z010020206 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 不良 供用日 供用日 神奈川県共通 指定 6,460 

タイヤ損耗費 Z010020321 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　普通 h 神奈川県共通 指定 2,140 

タイヤ損耗費 Z010020322 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　良好 h 神奈川県共通 指定 1,780 

タイヤ損耗費 Z010020323 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　不良 h 神奈川県共通 指定 2,920 

タイヤ損耗費 Z010020324 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　普通　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 8,460 

タイヤ損耗費 Z010020325 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　良好　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 7,040 

タイヤ損耗費 Z010020326 ﾀｲﾔ損耗費 32～37ｔ積級　不良　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 11,500 

タイヤ損耗費 Z010020461 ﾀｲﾔ損耗費 45～55ｔ積級　普通 h 神奈川県共通 指定 4,260 

タイヤ損耗費 Z010020462 ﾀｲﾔ損耗費 46～55ｔ積級　良好 h 神奈川県共通 指定 3,550 

タイヤ損耗費 Z010020463 ﾀｲﾔ損耗費 46～55ｔ積級　不良 h 神奈川県共通 指定 5,810 

タイヤ損耗費 Z010020464 ﾀｲﾔ損耗費 46～55ｔ積級　普通　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 16,800 

タイヤ損耗費 Z010020465 ﾀｲﾔ損耗費 46～55ｔ積級　良好　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 14,000 

タイヤ損耗費 Z010020466 ﾀｲﾔ損耗費 46～55ｔ積級　不良　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 22,900 

タイヤ損耗費 Z010020781 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　普通 h 神奈川県共通 指定 7,860 

タイヤ損耗費 Z010020782 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　良好 h 神奈川県共通 指定 6,540 

タイヤ損耗費 Z010020783 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　不良 h 神奈川県共通 指定 10,700 

タイヤ損耗費 Z010020784 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　普通　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 31,000 

タイヤ損耗費 Z010020785 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　良好　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 25,800 

タイヤ損耗費 Z010020786 ﾀｲﾔ損耗費 78～95ｔ積級　不良　供用日 供用日 神奈川県共通 指定 42,300 
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

タイヤ損耗費 Z418650100 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　良好 供用日 神奈川県共通 指定 163 

タイヤ損耗費 Z418650200 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　普通 供用日 神奈川県共通 指定 266 

タイヤ損耗費 Z418650300 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　不良 供用日 神奈川県共通 指定 620 

タイヤ損耗費 Z418660100 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　良好 供用日 神奈川県共通 指定 233 

タイヤ損耗費 Z418660200 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　普通 供用日 神奈川県共通 指定 377 

タイヤ損耗費 Z418660300 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　不良 供用日 神奈川県共通 指定 866 
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

積算資料および
土木施工単価

建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

基本運賃 Z006810001 基本運賃 製品長12m以内 10kmまで t 神奈川県共通 指定 4,350 注1

基本運賃 Z006810002 基本運賃 製品長12m以内 20kmまで t 神奈川県共通 指定 4,660 注1

基本運賃 Z006810003 基本運賃 製品長12m以内 30kmまで t 神奈川県共通 指定 5,000 注1

基本運賃 Z006810004 基本運賃 製品長12m以内 40kmまで t 神奈川県共通 指定 5,380 注1

基本運賃 Z006810005 基本運賃 製品長12m以内 50kmまで t 神奈川県共通 指定 5,750 注1

基本運賃 Z006810006 基本運賃 製品長12m以内 60kmまで t 神奈川県共通 指定 6,120 注1

基本運賃 Z006810007 基本運賃 製品長12m以内 70kmまで t 神奈川県共通 指定 6,540 注1

基本運賃 Z006810008 基本運賃 製品長12m以内 80kmまで t 神奈川県共通 指定 6,900 注1

基本運賃 Z006810009 基本運賃 製品長12m以内 90kmまで t 神奈川県共通 指定 7,220 注1

基本運賃 Z006810010 基本運賃 製品長12m以内 100kmまで t 神奈川県共通 指定 7,620 注1

基本運賃 Z006810011 基本運賃 製品長12m以内 110kmまで t 神奈川県共通 指定 7,960 注1

基本運賃 Z006810012 基本運賃 製品長12m以内 120kmまで t 神奈川県共通 指定 8,300 注1

基本運賃 Z006810013 基本運賃 製品長12m以内 130kmまで t 神奈川県共通 指定 8,700 注1

基本運賃 Z006810014 基本運賃 製品長12m以内 140kmまで t 神奈川県共通 指定 9,040 注1

基本運賃 Z006810015 基本運賃 製品長12m以内 150kmまで t 神奈川県共通 指定 9,370 注1

基本運賃 Z006810016 基本運賃 製品長12m以内 160kmまで t 神奈川県共通 指定 9,820 注1

基本運賃 Z006810017 基本運賃 製品長12m以内 170kmまで t 神奈川県共通 指定 10,000 注1

基本運賃 Z006810018 基本運賃 製品長12m以内 180kmまで t 神奈川県共通 指定 10,300 注1

基本運賃 Z006810019 基本運賃 製品長12m以内 190kmまで t 神奈川県共通 指定 10,700 注1

基本運賃 Z006810020 基本運賃 製品長12m以内 200kmまで t 神奈川県共通 指定 11,100 注1

基本運賃 Z006810021 基本運賃 製品長12m以内 20km毎加算額 t 神奈川県共通 指定 677 注1

基本運賃 Z006810031 基本運賃 製品長12m超15m以内 10kmまで t 神奈川県共通 指定 4,800 注1

基本運賃 Z006810032 基本運賃 製品長12m超15m以内 20kmまで t 神奈川県共通 指定 5,170 注1

基本運賃 Z006810033 基本運賃 製品長12m超15m以内 30kmまで t 神奈川県共通 指定 5,480 注1

基本運賃 Z006810034 基本運賃 製品長12m超15m以内 40kmまで t 神奈川県共通 指定 5,900 注1

基本運賃 Z006810035 基本運賃 製品長12m超15m以内 50kmまで t 神奈川県共通 指定 6,310 注1

基本運賃 Z006810036 基本運賃 製品長12m超15m以内 60kmまで t 神奈川県共通 指定 6,760 注1

基本運賃 Z006810037 基本運賃 製品長12m超15m以内 70kmまで t 神奈川県共通 指定 7,180 注1

基本運賃 Z006810038 基本運賃 製品長12m超15m以内 80kmまで t 神奈川県共通 指定 7,570 注1

基本運賃 Z006810039 基本運賃 製品長12m超15m以内 90kmまで t 神奈川県共通 指定 7,940 注1
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土木コスト情報

 単価（円)

基本運賃 Z006810040 基本運賃 製品長12m超15m以内 100kmまで t 神奈川県共通 指定 8,380 注1

基本運賃 Z006810041 基本運賃 製品長12m超15m以内 110kmまで t 神奈川県共通 指定 8,730 注1

基本運賃 Z006810042 基本運賃 製品長12m超15m以内 120kmまで t 神奈川県共通 指定 9,080 注1

基本運賃 Z006810043 基本運賃 製品長12m超15m以内 130kmまで t 神奈川県共通 指定 9,510 注1

基本運賃 Z006810044 基本運賃 製品長12m超15m以内 140kmまで t 神奈川県共通 指定 9,850 注1

基本運賃 Z006810045 基本運賃 製品長12m超15m以内 150kmまで t 神奈川県共通 指定 10,200 注1

基本運賃 Z006810046 基本運賃 製品長12m超15m以内 160kmまで t 神奈川県共通 指定 10,600 注1

基本運賃 Z006810047 基本運賃 製品長12m超15m以内 170kmまで t 神奈川県共通 指定 10,900 注1

基本運賃 Z006810048 基本運賃 製品長12m超15m以内 180kmまで t 神奈川県共通 指定 11,200 注1

基本運賃 Z006810049 基本運賃 製品長12m超15m以内 190kmまで t 神奈川県共通 指定 11,800 注1

基本運賃 Z006810050 基本運賃 製品長12m超15m以内 200kmまで t 神奈川県共通 指定 12,100 注1

基本運賃 Z006810051 基本運賃 製品長12m超15m以内20km毎加算額 t 神奈川県共通 指定 802 注1

基本運賃 Z006810061 基本運賃 製品長15m超 10kmまで t 神奈川県共通 指定 7,010 注1

基本運賃 Z006810062 基本運賃 製品長15m超 20kmまで t 神奈川県共通 指定 7,470 注1

基本運賃 Z006810063 基本運賃 製品長15m超 30kmまで t 神奈川県共通 指定 7,990 注1

基本運賃 Z006810064 基本運賃 製品長15m超 40kmまで t 神奈川県共通 指定 8,490 注1

基本運賃 Z006810065 基本運賃 製品長15m超 50kmまで t 神奈川県共通 指定 9,040 注1

基本運賃 Z006810066 基本運賃 製品長15m超 60kmまで t 神奈川県共通 指定 9,590 注1

基本運賃 Z006810067 基本運賃 製品長15m超 70kmまで t 神奈川県共通 指定 10,100 注1

基本運賃 Z006810068 基本運賃 製品長15m超 80kmまで t 神奈川県共通 指定 10,600 注1

基本運賃 Z006810069 基本運賃 製品長15m超 90kmまで t 神奈川県共通 指定 11,100 注1

基本運賃 Z006810070 基本運賃 製品長15m超 100kmまで t 神奈川県共通 指定 11,700 注1

基本運賃 Z006810071 基本運賃 製品長15m超 110kmまで t 神奈川県共通 指定 12,200 注1

基本運賃 Z006810072 基本運賃 製品長15m超 120kmまで t 神奈川県共通 指定 12,700 注1

基本運賃 Z006810073 基本運賃 製品長15m超 130kmまで t 神奈川県共通 指定 13,300 注1

基本運賃 Z006810074 基本運賃 製品長15m超 140kmまで t 神奈川県共通 指定 13,800 注1

基本運賃 Z006810075 基本運賃 製品長15m超 150kmまで t 神奈川県共通 指定 14,400 注1

基本運賃 Z006810076 基本運賃 製品長15m超 160kmまで t 神奈川県共通 指定 14,900 注1

基本運賃 Z006810077 基本運賃 製品長15m超 170kmまで t 神奈川県共通 指定 15,400 注1

基本運賃 Z006810078 基本運賃 製品長15m超 180kmまで t 神奈川県共通 指定 15,800 注1
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基本運賃 Z006810079 基本運賃 製品長15m超 190kmまで t 神奈川県共通 指定 16,800 注1

基本運賃 Z006810080 基本運賃 製品長15m超 200kmまで t 神奈川県共通 指定 17,300 注1

基本運賃 Z006810081 基本運賃 製品長15m超 20km毎加算額 t 神奈川県共通 指定 1,080 注1

基本運賃 Z006811001 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 神奈川県共通 指定 62,500 

基本運賃 Z006811002 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで 台 神奈川県共通 指定 76,000 

基本運賃 Z006811003 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで 台 神奈川県共通 指定 98,000 

基本運賃 Z006811004 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで 台 神奈川県共通 指定 120,500 

基本運賃 Z006811005 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで 台 神奈川県共通 指定 142,500 

基本運賃 Z006811006 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで20km毎加算額 台 神奈川県共通 指定 8,900 
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その他 Z001001001 副資材費(鋼橋製作用) 溶接材料込み t 神奈川県共通 指定 17,300 

その他 Z001002001 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞ-ﾀﾞ型式 t 神奈川県共通 指定 1,200 

その他 Z001002002 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾎﾞｯｸｽ型式 t 神奈川県共通 指定 1,900 

その他 Z001002003 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾄﾗｽ･ｱ-ﾁ型式 t 神奈川県共通 指定 1,600 

その他 Z001406005 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力117.7KN以上附属品含 L=4m 組 神奈川県共通 掲載 全国 73 全国 417 3 注1

その他 Z001406006 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m 組 神奈川県共通 掲載 全国 73 全国 417 3 注1

その他 Z004520001 橋梁用架設工具損料 鋼橋 供用日 神奈川県共通 指定 9,830 

その他 Z004768014 電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m(大口) 個 神奈川県共通 掲載 横浜 403 横浜 538 3

その他 Z006142003 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏ- 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 神奈川県共通 指定 340 

その他 Z006143003 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ- 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 神奈川県共通 指定 340 

その他 Z006144001 原板ﾌﾞﾗｽﾄ 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ m2 神奈川県共通 指定 82 

その他 Z006412002 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105040020 全国 309 3

その他 Z006453001 二重管ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ m 神奈川県共通 掲載 全国 6105040010 全国 309 3

その他 Z006455001 単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105040030 全国 309 3

その他 Z006455002 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105040040 全国 309 3

その他 Z006457001 単相用注入用ﾎ-ｽ類 φ12mm 4.9MPa L=50m×2 組 神奈川県共通 掲載 全国 6105040050 全国 309 3

その他 Z006457002 複相用注入用ﾎ-ｽ類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3 組 神奈川県共通 掲載 全国 6105040060 全国 309 3

その他 Z006458001 単相用ｻｸｼｮﾝﾎ-ｽ φ38mm L=3m×2 組 神奈川県共通 掲載 全国 6105040070 全国 309 3

その他 Z006458002 複相用ｻｸｼｮﾝﾎ-ｽ φ38mm L=3m×3 組 神奈川県共通 掲載 全国 6105040080 全国 309 3

その他 Z006464001 二重管ﾎ-ｽ φ12mm 21MPa L=20m 本 神奈川県共通 掲載 全国 6105040110 全国 309 3

その他 Z006466001 ｼ-ﾙﾊﾟｯｶ-ｾｯﾄ 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105040120 全国 309 3

その他 Z006467001 ｼ-ﾙｾｯﾄ 個 神奈川県共通 掲載 全国 6105040130 全国 309 3

その他 Z006468002 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下 m 神奈川県共通 指定 5,920 

その他 Z006468003 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm以下 m 神奈川県共通 指定 1,940 

その他 Z006468004 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm以下 m 神奈川県共通 指定 2,490 

その他 Z006468005 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm以下 m 神奈川県共通 指定 1,420 

その他 Z006468006 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法 土質:ﾚｷ質土 m 神奈川県共通 指定 5,990 

その他 Z006468007 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法土質:砂質土N≦50 m 神奈川県共通 指定 2,610 

その他 Z006468008 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法土質:砂質土N>50 m 神奈川県共通 指定 3,130 

その他 Z006468009 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法 土質:粘性土 m 神奈川県共通 指定 1,810 
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その他 Z006468010 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 単管工法 土質:砂質土 m 神奈川県共通 指定 338 

その他 Z006468011 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 単管工法 土質:粘性土 m 神奈川県共通 指定 252 

その他 Z006468012 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm超え ｍ 神奈川県共通 指定 4,920 

その他 Z006468013 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm超え ｍ 神奈川県共通 指定 6,650 

その他 Z006468014 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm超え ｍ 神奈川県共通 指定 3,440 

その他 Z006469001 高圧噴射撹拌 注入損耗費 単管工法 m3 神奈川県共通 指定 5,860 

その他 Z006469002 高圧噴射撹拌 注入損耗費 二重管工法 2000mm以下 m3 神奈川県共通 指定 6,400 

その他 Z006469003 高圧噴射撹拌 注入損耗費 三重管工法 m3 神奈川県共通 指定 6,490 

その他 Z006469004 高圧噴射撹拌 注入損耗費 二重管工法 2000mm超え ｍ３ 神奈川県共通 指定 9,230 

その他 Z006740007 継施工費 VIL型 個所 神奈川県共通 指定 12,300 

その他 Z006740008 継施工費 10H型(ﾊｯﾄ) 個所 神奈川県共通 指定 15,700 

その他 Z006740009 継施工費 25H型(ﾊｯﾄ) 個所 神奈川県共通 指定 16,800 

その他 Z006740011 継施工費 H250 個所 神奈川県共通 指定 28,800 

その他 Z006740012 継施工費 H300 個所 神奈川県共通 指定 36,300 

その他 Z006740013 継施工費 H350 個所 神奈川県共通 指定 50,900 

その他 Z006740014 継施工費 H400 個所 神奈川県共通 指定 73,400 

その他 Z006890001 システム初期費 ブルドーザ 式 神奈川県共通 指定 548,000 
現場管理費、一般管理
費等のみ対象

その他 Z006890002 システム初期費 バックホウ 式 神奈川県共通 指定 598,000 
現場管理費、一般管理
費等のみ対象

その他 Z006890003 システム初期費 モータグレーダ 式 神奈川県共通 指定 623,000 
現場管理費、一般管理
費等のみ対象

その他 Z148031001
電子納品保管管理システム登録
料（工事）

式 神奈川県共通 指定 27,000 
現場管理費、一般管理
費等のみ対象

注1

その他 Z148031002
電子納品保管管理システム登録
料（測量業務）

式 神奈川県共通 指定 27,000 
全間接費の対象、安全
費対象外

注1

その他 Z148031003
電子納品保管管理システム登録
料（地質調査業務）

式 神奈川県共通 指定 27,000 
全間接費の対象、安全
費対象

注1

その他 Z148031004
電子納品保管管理システム登録
料（設計業務）

式 神奈川県共通 指定 27,000 一般管理費のみ対象 注1

その他 Z148032000
積算システム使用料（発注者支援
業務）

件 神奈川県共通 指定 30,000 注1

その他 Z150001000
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,371 積込手間含まず

その他 Z150001010
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,518 積込手間含まず

その他 Z150001020
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,878 積込手間含まず

その他 Z150001030
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,359 積込手間含まず

その他 Z150001040
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,663 積込手間含まず

その他 Z150001050
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、3.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,030 積込手間含まず
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その他 Z150001060
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、4.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,478 積込手間含まず

その他 Z150001070
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、5.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,037 積込手間含まず

その他 Z150001080
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、6.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,757 積込手間含まず

その他 Z150001090
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、8.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,717 積込手間含まず

その他 Z150001100
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、11.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 8,060 積込手間含まず

その他 Z150001110
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、16.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,075 積込手間含まず

その他 Z150001120
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、27.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,433 積込手間含まず

その他 Z150001130
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 20,150 積込手間含まず

その他 Z150001140
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,371 積込手間含まず

その他 Z150001150
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,518 積込手間含まず

その他 Z150001160
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,687 積込手間含まず

その他 Z150001170
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,878 積込手間含まず

その他 Z150001180
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,359 積込手間含まず

その他 Z150001190
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,663 積込手間含まず

その他 Z150001200
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、3.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,478 積込手間含まず

その他 Z150001210
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、4.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,037 積込手間含まず

その他 Z150001220
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、6.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,757 積込手間含まず

その他 Z150001230
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、8.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,717 積込手間含まず

その他 Z150001240
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、10.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 8,060 積込手間含まず

その他 Z150001250
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、14.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,075 積込手間含まず

その他 Z150001260
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、23.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,433 積込手間含まず

その他 Z150001270
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 20,150 積込手間含まず

その他 Z150001280 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,348 積込手間含まず

その他 Z150001290 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,494 積込手間含まず

その他 Z150001300 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,851 積込手間含まず

その他 Z150001310 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,326 積込手間含まず

その他 Z150001320 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,628 積込手間含まず

その他 Z150001330 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、3.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,991 積込手間含まず

その他 Z150001340 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、4.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,435 積込手間含まず

その他 Z150001350 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、5.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,989 積込手間含まず
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その他 Z150001360 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、6.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,702 積込手間含まず

その他 Z150001370 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、8.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,652 積込手間含まず

その他 Z150001380 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、11.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 7,982 積込手間含まず

その他 Z150001390 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、16.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 9,978 積込手間含まず

その他 Z150001400 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、27.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,304 積込手間含まず

その他 Z150001410 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 19,956 積込手間含まず

その他 Z150001420 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,371 積込手間含まず

その他 Z150001430 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,518 積込手間含まず

その他 Z150001440 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,687 積込手間含まず

その他 Z150001450 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 2,878 積込手間含まず

その他 Z150001460 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,359 積込手間含まず

その他 Z150001470 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,663 積込手間含まず

その他 Z150001480 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、3.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,478 積込手間含まず

その他 Z150001490 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、4.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,037 積込手間含まず

その他 Z150001500 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、6.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,757 積込手間含まず

その他 Z150001510 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、8.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,717 積込手間含まず

その他 Z150001520 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、10.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 8,060 積込手間含まず

その他 Z150001530 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、14.5km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,075 積込手間含まず

その他 Z150001540 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、23.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,433 積込手間含まず

その他 Z150001550 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下

ｍ3 神奈川県共通 指定 20,150 積込手間含まず

その他 Z150002000
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,235 積込手間含まず

その他 Z150002010
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,437 積込手間含まず

その他 Z150002020
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,928 積込手間含まず

その他 Z150002030
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,583 積込手間含まず

その他 Z150002040
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,999 積込手間含まず

その他 Z150002050
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、3.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,499 積込手間含まず

その他 Z150002060
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、4.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,110 積込手間含まず

その他 Z150002070
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、5.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,874 積込手間含まず

その他 Z150002080
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、6.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 7,856 積込手間含まず

その他 Z150002090
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、8.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 9,165 積込手間含まず
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その他 Z150002100
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、11.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,998 積込手間含まず

その他 Z150002110
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、16.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,747 積込手間含まず

その他 Z150002120
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、27.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 18,330 積込手間含まず

その他 Z150002130
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 27,495 積込手間含まず

その他 Z150002140
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,235 積込手間含まず

その他 Z150002150
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,437 積込手間含まず

その他 Z150002160
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,666 積込手間含まず

その他 Z150002170
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,928 積込手間含まず

その他 Z150002180
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,583 積込手間含まず

その他 Z150002190
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,999 積込手間含まず

その他 Z150002200
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、3.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,110 積込手間含まず

その他 Z150002210
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、4.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,874 積込手間含まず

その他 Z150002220
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、6.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 7,856 積込手間含まず

その他 Z150002230
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、8.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 9,165 積込手間含まず

その他 Z150002240
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、10.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,998 積込手間含まず

その他 Z150002250
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、14.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,747 積込手間含まず

その他 Z150002260
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、23.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 18,330 積込手間含まず

その他 Z150002270
殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）
構造物とりこわし

人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 27,495 積込手間含まず

その他 Z150002280 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,235 積込手間含まず

その他 Z150002290 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,437 積込手間含まず

その他 Z150002300 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,928 積込手間含まず

その他 Z150002310 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,583 積込手間含まず

その他 Z150002320 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,999 積込手間含まず

その他 Z150002330 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、3.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 5,499 積込手間含まず

その他 Z150002340 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、4.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,110 積込手間含まず

その他 Z150002350 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、5.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,874 積込手間含まず

その他 Z150002360 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、6.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 7,856 積込手間含まず

その他 Z150002370 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、8.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 9,165 積込手間含まず

その他 Z150002380 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、11.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,998 積込手間含まず

その他 Z150002390 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、16.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,747 積込手間含まず
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積算資料および
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建設物価(web)および
土木コスト情報

 単価（円)

その他 Z150002400 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、27.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 18,330 積込手間含まず

その他 Z150002410 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間なし、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 27,495 積込手間含まず

その他 Z150002420 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.3km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,235 積込手間含まず

その他 Z150002430 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、0.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,437 積込手間含まず

その他 Z150002440 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,666 積込手間含まず

その他 Z150002450 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、1.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 3,928 積込手間含まず

その他 Z150002460 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,583 積込手間含まず

その他 Z150002470 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、2.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 4,999 積込手間含まず

その他 Z150002480 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、3.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,110 積込手間含まず

その他 Z150002490 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、4.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 6,874 積込手間含まず

その他 Z150002500 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、6.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 7,856 積込手間含まず

その他 Z150002510 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、8.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 9,165 積込手間含まず

その他 Z150002520 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、10.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 10,998 積込手間含まず

その他 Z150002530 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、14.5km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 13,747 積込手間含まず

その他 Z150002540 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、23.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 18,330 積込手間含まず

その他 Z150002550 殻運搬、舗装版破砕
人力積込,DID区間あり、2tダンプトラッ
ク、60.0km以下、【夜間】

ｍ3 神奈川県共通 指定 27,495 積込手間含まず

その他 Z150010100
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ10cmまで
昼間・固定費

日 神奈川県共通 指定 327,000 注１

その他 Z150010200
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ10cmまで
昼間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 1,070 注１

その他 Z150010300
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ10cmまで
夜間・固定費

日 神奈川県共通 指定 430,000 注１

その他 Z150010400
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ10cmまで
夜間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 1,070 注１

その他 Z150010500
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ10cmまで
昼間・固定費

日 神奈川県共通 指定 377,000 注１

その他 Z150010600
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ10cmまで
昼間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 770 注１

その他 Z150010700
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ10cmまで
夜間・固定費

日 神奈川県共通 指定 479,000 注１

その他 Z150010800
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ10cmまで
夜間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 770 注１

その他 Z150010900
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ5cmまで
昼間・固定費

日 神奈川県共通 指定 327,000 注１

その他 Z150011000
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ5cmまで
昼間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 535 注１

その他 Z150011100
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ5cmまで
夜間・固定費

日 神奈川県共通 指定 430,000 注１

その他 Z150011200
小型路面切削機による路面切削
工

W＝350mm・切削深さ5cmまで
夜間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 535 注１

その他 Z150011300
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ5cmまで
昼間・固定費

日 神奈川県共通 指定 377,000 注１

その他 Z150011400
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ5cmまで
昼間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 385 注１
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その他 Z150011500
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ5cmまで
夜間・固定費

日 神奈川県共通 指定 479,000 注１

その他 Z150011600
小型路面切削機による路面切削
工

W＝1000mm・切削深さ5cmまで
夜間・変動費

m2 神奈川県共通 指定 385 注１
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001001002 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 8 神奈川県 9 3 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001001006 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 8 神奈川県 9 3 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001001010 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 8 神奈川県 9 3 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010002 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D19+D19 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010003 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D22+D22 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010004 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D25+D25 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010005 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D29+D29 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010006 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010007 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D35+D35 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010008 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010009 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D41+D41 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q001010010 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D51+D51 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 14 神奈川県 13 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060003 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060004 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060005 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060006 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060007 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060008 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001064001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 手間のみ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001064002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 23 神奈川県 19 3 手間のみ

 単価（円)
建設物価(web)および

土木コスト情報
積算資料および
土木施工単価
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土木施工単価

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 3 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 3 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001101009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 31 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 3 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001103009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 32 神奈川県 27 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001114001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001114002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001114003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-Am､Bm-4E m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001114004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001116001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001116002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001116003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-Am､Bm-2B m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001116004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 37 神奈川県 31 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001125001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用 A･B･C種 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 39 神奈川県 33 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001125002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 39 神奈川県 33 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001129001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

(路側用 旧S種) m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 40 神奈川県 33 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001129002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 40 神奈川県 33 3 手間のみ
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防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001129003
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 40 神奈川県 33 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001140001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B､C)4m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 41 神奈川県 33 3 材料費

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001140003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B､C)2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 41 神奈川県 33 3 材料費

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001140007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 4m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 41 神奈川県 33 3 材料費

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q001140009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 41 神奈川県 33 3 材料費

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001182006 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001182007 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001182008 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001182009 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001182010 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001184001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001184002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001184003 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Cp-2B 塗装 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001184004 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001184005 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B ﾒｯｷ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 49 神奈川県 41 4 材工共

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001186001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2E m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001188001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2B m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001190001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001192001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 手間のみ

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001194001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 標準支柱より長い場合B､C2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 材料費

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q001194002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 2m m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 50 神奈川県 41 3 材料費
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防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001150004
横断･転落防止柵設置工 土中建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001154004
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001154005
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001156004
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001156005
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

門型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001158004
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001160004 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘ-ﾄ設置 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 59 神奈川県 53 3 材工共

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001164004
横断･転落防止柵撤去工 土中建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001166004
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001166005
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001168004
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001168005
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

門型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001170004
横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q001172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 60 神奈川県 53 3 手間のみ
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防護柵設置工（落石防護柵） Q001250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛ-ﾌﾟ5本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛ-ﾌﾟ7本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛ-ﾌﾟ8本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛ-ﾌﾟ10本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛ-ﾌﾟ12本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛ-ﾌﾟ13本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251001 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251002 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251003 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251004 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251005 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251006 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高4.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 68 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251007 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251008 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251009 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251010 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251011 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.50m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001251012 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高4.00m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001254001 落石防護柵設置工 ｽﾃ-ﾛ-ﾌﾟ 岩盤用 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 70 神奈川県 61 3 材工共

防護柵設置工（落石防護柵） Q001256002 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材料費

防護柵設置工（落石防護柵） Q001256003 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 69 神奈川県 61 3 材料費
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防護柵設置工（落石防止網） Q001270001 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001270002 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001270003 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001270004 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272001 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272002 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272003 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272004 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 77 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272005 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 78 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272006 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長1500 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 78 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272007 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長2000 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 78 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272008 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 78 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001272009 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 78 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001274001
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式
支柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.0m 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 79 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001274002
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式
支柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.5m 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 79 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001274003
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式
支柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.0m 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 79 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001274004
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式
支柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.5m 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 79 神奈川県 69 3 材工共

防護柵設置工（落石防止網） Q001274005
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式
支柱

ｱﾝｶ-固定式 H=4.0m 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 79 神奈川県 69 3 材工共
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法面工、吹付枠工 Q001400001 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001400002 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001400003 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001400004 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001400005 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚9cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001400006 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001404001 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚10cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001404002 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚15cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001404003 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚20cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 128 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408001 法面工(植生基材吹付) 厚3cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408002 法面工(植生基材吹付) 厚4cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408003 法面工(植生基材吹付) 厚5cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408004 法面工(植生基材吹付) 厚6cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408005 法面工(植生基材吹付) 厚7cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408006 法面工(植生基材吹付) 厚8cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001408007 法面工(植生基材吹付) 厚10cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001409001 法面工(客土吹付) 厚1cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001409002 法面工(客土吹付) 厚2cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001409003 法面工(客土吹付) 厚3cm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001411001 法面工 種子散布 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 129 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001412001 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001413002 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(標準品) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001413003 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(環境品) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001414001 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001415001 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001416001 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001417001 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001417002 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 130 神奈川県 111 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001434001 ﾗｽ張工 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001436001 現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共
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法面工、吹付枠工 Q001436002 現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 手間のみ

法面工、吹付枠工 Q001436003 現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440001 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 150×150 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440002 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 200×200 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440003 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 300×300 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440004 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 400×400 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440005 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 500×500 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共

法面工、吹付枠工 Q001440006 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 600×600 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 141 神奈川県 121 3 材工共
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道路植栽工 Q001450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 160 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 161 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛 竹 樹高100cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 161 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 161 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 161 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 161 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 材工共

道路植栽工 Q001454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛､生垣形 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 162 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001456001 道路植栽工 地被類植付工 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30㎝以上～60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60㎝以上～90cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90㎝以上～120cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30㎝以上～60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ
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道路植栽工 Q001458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60㎝以上～90cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90㎝以上～120cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 163 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458005
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458006
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100～200cm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458007
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 200～300cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458008
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458009
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100～200cm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458010
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 200～300cm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 164 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458022 道路植栽工 植樹管理 灌水 ﾄﾗｯｸ使用 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458023 道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 165 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ

道路植栽工 Q001458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 166 神奈川県 141 3 手間のみ
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道路植栽工 Q001460001 道路植栽工 移植工(掘取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460002 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60以上100未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460003 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100以上200未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460004 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200以上300未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460005 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460006 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ

道路植栽工 Q001460007 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60以上90未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 167 神奈川県 137 3 手間のみ
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橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001530005 伸縮装置工 新設 軽量型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001530006 伸縮装置工 新設 普通型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 183 神奈川県 157 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 手間のみ

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001556001 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 材料費

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001556002 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 材料費

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮継手装置設置工 Q001556003 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 191 神奈川県 163 3 材料費
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薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001590001 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 206 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001590002 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 206 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001590003 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 206 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 206 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 206 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 207 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 208 神奈川県 175 3 材工共
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道路標識設置工 Q001200001 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200002 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200003 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200004 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200005 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200006 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200007 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200008 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200009 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200010 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 90 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200011 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200012 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200013 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200014 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200015 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200016 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200017 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200018 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ60.5 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200019 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ76.3 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001200020 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ89.1 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 91 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001202001 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001202004 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001204004 標識柱設置(門型式) 10m未満 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001204005 標識柱設置(門型式) 10～20m 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001204006 標識柱設置(門型式) 20m以上 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001206001
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001206006
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具
含

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001206011
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001206012
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具
含

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001206013
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共
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道路標識設置工 Q001206014
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001206015
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２未満　設置手間 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001206016
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２以上　設置手間 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001208001
標識板設置(警戒規制指示路線番
号)

設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001210001 添架式標識板取付金具設置 信号ｱ-ﾑ部 金具含 材工共 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001210002 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3 材工共

道路標識設置工 Q001210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 93 神奈川県 81 3
手間のみ，添架式標識
取付金具は別途

道路標識設置工 Q001212001 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0m3未満 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001212002 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001212005 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6.0m3以上 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 92 神奈川県 77 3 材工共

道路標識設置工 Q001220001 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，基礎含む

道路標識設置工 Q001220002 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，基礎含む

道路標識設置工 Q001222001 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，支柱のみ

道路標識設置工 Q001222004 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，支柱のみ

道路標識設置工 Q001224001 標識柱撤去(門型式) 10m未満 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，支柱のみ

道路標識設置工 Q001224002 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，支柱のみ

道路標識設置工 Q001224003 標識柱撤去(門型式) 20m以上 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ，支柱のみ

道路標識設置工 Q001226001 標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識） 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3
手間のみ，添架式は除
く

道路標識設置工 Q001228001 標識板撤去（案内標識） 路側式・片持式・門型式　2.0m2未満 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3
手間のみ，添架式は除
く

道路標識設置工 Q001228006 標識板撤去（案内標識） 路側式・片持式・門型式　2.0m2以上 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3
手間のみ，添架式は除
く

道路標識設置工 Q001230015 標識板撤去(添架式) 信号ｱ-ﾑ部 金具撤去含 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001230016 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001230017 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001232018 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 94 神奈川県 81 3 手間のみ

道路標識設置工 Q001234002 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費

道路標識設置工 Q001234003 道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料 kg 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費

道路標識設置工 Q001234004 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費

道路標識設置工 Q001234005 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ76.3 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費

道路標識設置工 Q001234006 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ89.1 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費

道路標識設置工 Q001234007 道路標識設置工 加算額 取付金具材料 段 神奈川県共通 掲載 神奈川県 95 神奈川県 81 3 材料費
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道路付属物設置工 Q001300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 106 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302001
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302002
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302003
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302005
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302006
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302007
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001302010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 107 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001304009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304011
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304013
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304014
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304015
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 3
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304017
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 4
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001304018
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 108 神奈川県 91 4
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 3 材工共
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道路付属物設置工 Q001306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 109 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001308002 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 3 材工共

道路付属物設置工 Q001308005 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 110 神奈川県 91 4 材工共

道路付属物設置工 Q001310001
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共

道路付属物設置工 Q001310002
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共

道路付属物設置工 Q001310003
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共

道路付属物設置工 Q001312001
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312002
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312003
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312004
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001312005
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001312006
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 4
材工共・削孔は含まな
い

道路付属物設置工 Q001314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 95 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314002 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 95 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 95 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 95 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001316001 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 面 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 3 材料費

道路付属物設置工 Q001316003 視線誘導標設置工 加算額 さや管 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 95 3 材料費

道路付属物設置工 Q001316004 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300 面 神奈川県共通 掲載 神奈川県 111 神奈川県 95 3 材料費

道路付属物設置工 Q001320003 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎あり 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001320004 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎なし 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001322001 境界杭撤去工 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 4 材工共
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道路付属物設置工 Q001330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 112 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001334001 道路鋲撤去工 貼付式 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001334002 道路鋲撤去工 穿孔式 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001342002 境界鋲撤去工 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001344001
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001344002
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001344003
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001344004
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001344005
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001344006
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 3 材工共

道路付属物設置工 Q001344007
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ400mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001344008
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ650mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001344009
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ800mm 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 113 神奈川県 99 4 材工共

道路付属物設置工 Q001346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ

道路付属物設置工 Q001346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 114 神奈川県 99 3 手間のみ
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公園植栽工 Q001480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 手間のみ

公園植栽工 Q001480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 手間のみ

公園植栽工 Q001480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 手間のみ

公園植栽工 Q001480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 手間のみ

公園植栽工 Q001482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 材工共

公園植栽工 Q001482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛（竹）樹高100cm以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 材工共

公園植栽工 Q001482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 材工共

公園植栽工 Q001482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 材工共

公園植栽工 Q001482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 材工共

公園植栽工 Q001484001 公園植栽工 地被類植付工 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 175 神奈川県 149 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620001 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620002 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m以上20m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620005 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 20m以上35m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622001 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622002 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622005 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 223 神奈川県 189 3 手間のみ

橋面防水工 Q001570001 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 197 神奈川県 169 3 材工共

橋面防水工 Q001570002 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 197 神奈川県 169 3 材工共

橋面防水工 Q001572001 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 197 神奈川県 169 3 材工共

橋面防水工 Q001572002 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 197 神奈川県 169 3 材工共

鉄筋挿入工 Q001443001 鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 回 神奈川県共通 掲載 神奈川県 149 神奈川県 127 3 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001445001 鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 空m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 149 神奈川県 127 3 材工共

鉄筋挿入工 Q001449005 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件I m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 149 神奈川県 127 3 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001449006 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 149 神奈川県 127 3 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001449007 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件III m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 149 神奈川県 127 3 手間のみ

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623001 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 216 神奈川県 179 3 手間のみ

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623002 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 216 神奈川県 179 3 手間のみ

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623003 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 216 神奈川県 179 3 手間のみ

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623004 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 216 神奈川県 179 3 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 Q001630001 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ表面処理) 下･横方向作業 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 229 神奈川県 183 3 材工共
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区画線工 Q001036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ
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区画線工 Q001036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q001036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ
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区画線工 Q001036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 3 手間のみ

区画線工 Q001036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q001037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q001037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ
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区画線工 Q001037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038007 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038008 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038009 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038010 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038011 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038012 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q001038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038019 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038020 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038021 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038022 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038023 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q001038024 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q001054001
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054002
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054003
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054004
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054005
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054006
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054007
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054008
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054009
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054010
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054011
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線45cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054012
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054025
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054026
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054027
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054028
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054029
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054030
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054031
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054032
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054033
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054034
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054035
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054036
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054049
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054050
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054051
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054052
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054053
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054054
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q001054055
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054056
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054057
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054058
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054059
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線45cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054060
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054073
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054074
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054075
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054076
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054077
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054078
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054079
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054080
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054081
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054082
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054083
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001054084
高視認性区画線設置　非リブ式
（溶融）

夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q001055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶
融式）

夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q001056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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排水構造物工 Q001365001 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365002 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365003 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365004 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365005 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365006 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365007 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365008 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365009 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365010 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365011 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365012 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365013 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365014 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365015 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365016 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365017 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365018 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365019 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365020 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365021 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365022 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365023 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365024 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365025 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365026 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365027 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365028 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365029 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001365030 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ
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排水構造物工 Q001366001 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366002 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 3 手間のみ

排水構造物工 Q001366003 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366004 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366005 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366006 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366007 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366008 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366009 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366010 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366011 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366012 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366013 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366014 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366015 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366016 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366017 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001366018 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく
受

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q001367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381011 ブロック積工 昼間　制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381012 ブロック積工 昼間　制約受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381014 ブロック積工 夜間　制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381015 ブロック積工 夜間　制約受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ
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橋梁塗装工 Q001501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001503001
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

昼間 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001503002
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

昼間 制約受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001503003
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

昼間 制約著受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001503004
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

夜間 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001503005
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

夜間 制約受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001503006
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補
修

夜間 制約著受ける ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り
夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 3 材工共

橋梁塗装工 Q001507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り
夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q001513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 3 材工共

橋梁塗装工 Q001515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 3 材工共

橋梁塗装工 Q001517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q001517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q001517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共
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構造物取壊工 Q001611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q001611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ
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区画線工 Q008036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 3 手間のみ

区画線工 Q008036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)
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区画線工 Q008036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q008036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ
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区画線工 Q008036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q008037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　3 / 69
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区画線工 Q008037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038007 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038008 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038009 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038010 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038011 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038012 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q008038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038019 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038020 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038021 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038022 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038023 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q008038024 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q008054001
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q008054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q008055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q008056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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排水構造物工 Q008365001 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365002 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365003 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365004 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365005 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365006 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365007 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365008 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365009 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365010 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365011 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365012 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365013 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365014 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 3 手間のみ

排水構造物工 Q008365015 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365016 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365017 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365018 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365019 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365020 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365021 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365022 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365023 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365024 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365025 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365026 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365027 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365028 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365029 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008365030 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
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 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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桁数

備考 有
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デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

排水構造物工 Q008366001 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366002 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366003 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366004 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366005 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366006 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366007 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366008 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366009 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366010 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366011 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366012 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366013 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366014 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366015 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366016 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366017 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008366018 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q008367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
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有効
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備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381011 ブロック積工 昼間　制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381014 ブロック積工 夜間　制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q008381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ
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コスト情報
土木施工単価
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橋梁塗装工 Q008501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 3 材工共

橋梁塗装工 Q008505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q008513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 3 材工共

橋梁塗装工 Q008513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 3 材工共

橋梁塗装工 Q008513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 3 材工共
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橋梁塗装工 Q008513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q008517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q008517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共
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構造物取壊工 Q008611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q008611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ
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区画線工 Q007036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ
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区画線工 Q007036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q007036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　25 / 69



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

区画線工 Q007036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q007037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q007037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q007037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ
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コスト情報
土木施工単価

(web版)

区画線工 Q007037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q007038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038007 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038008 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038009 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038010 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038011 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038012 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q007038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038019 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038020 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038021 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038022 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038023 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q007038024 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　27 / 69



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

高視認性区画線工 Q007054001
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q007054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q007055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 3 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q007056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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排水構造物工 Q007365001 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365002 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365003 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365004 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365005 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365006 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365007 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365008 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365009 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365010 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365011 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365012 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365013 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365014 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365015 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365016 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365017 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365018 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365019 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365020 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365021 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365022 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365023 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365024 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365025 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365026 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365027 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365028 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365029 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007365030 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ
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排水構造物工 Q007366001 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366002 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366003 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366004 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366005 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366006 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366007 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366008 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366009 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366010 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366011 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366012 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366013 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366014 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366015 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366016 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366017 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007366018 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q007367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ
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端数
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コスト情報
土木施工単価

(web版)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381011 ブロック積工 昼間　制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381014 ブロック積工 夜間　制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q007381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ
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橋梁塗装工 Q007501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q007501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 3 材工共

橋梁塗装工 Q007505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 3 材工共

橋梁塗装工 Q007511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q007511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q007513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 3 材工共

橋梁塗装工 Q007513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 3 材工共

橋梁塗装工 Q007513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　40 / 69



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁塗装工 Q007513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁塗装工 Q007515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 3 材工共

橋梁塗装工 Q007515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）
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橋梁塗装工 Q007515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q007517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q007517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共
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構造物取壊工 Q007611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q007611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ
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区画線工 Q006036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 305 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 3 手間のみ

区画線工 Q006036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 307 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ
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区画線工 Q006036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 309 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 311 神奈川県 364 4 手間のみ

区画線工 Q006036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 315 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ
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区画線工 Q006036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 317 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 319 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 321 神奈川県 380 4 手間のみ

区画線工 Q006037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q006037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 3 手間のみ

区画線工 Q006037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 312 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ
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区画線工 Q006037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 322 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038007 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038008 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038009 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038010 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038011 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038012 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 314 神奈川県 372 4 手間のみ

区画線工 Q006038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038019 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038020 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038021 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038022 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038023 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ

区画線工 Q006038024 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 324 神奈川県 388 4 手間のみ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

高視認性区画線工 Q006054001
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054002
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054003
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054004
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054005
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054006
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054007
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054008
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054009
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054010
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054011
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054012
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 337 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054025
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054026
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054027
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054028
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054029
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054030
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054031
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054032
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054033
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054034
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054035
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054036
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 339 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054049
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054050
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054051
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054052
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054053
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054054
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

高視認性区画線工 Q006054055
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054056
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054057
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054058
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054059
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054060
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 343 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054073
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054074
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054075
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054076
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054077
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054078
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054079
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054080
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054081
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054082
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054083
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006054084
高視認性区画線設置　非リブ式（溶
融）

夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 345 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055001
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055002
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055003
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055004
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055005
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055006
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055007
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055008
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055009
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055019
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055020
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055021
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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高視認性区画線工 Q006055022
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055023
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055024
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055025
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055026
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006055027
高視認性区画線設置　リブ式（溶融
式）

夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 341 神奈川県 400 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ

高視認性区画線工 Q006056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 347 神奈川県 408 4 手間のみ
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排水構造物工 Q006365001 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 3 手間のみ

排水構造物工 Q006365002 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365003 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365004 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365005 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365006 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365007 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365008 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365009 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365010 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 408 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365011 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365012 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365013 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365014 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365015 Ｕ型側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 409 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365016 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 3 手間のみ

排水構造物工 Q006365017 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365018 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365019 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365020 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365021 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365022 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365023 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365024 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365025 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 412 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365026 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365027 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365028 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365029 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006365030 Ｕ型側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 413 神奈川県 423 4 手間のみ
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排水構造物工 Q006366001 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366002 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366003 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366004 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366005 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366006 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366007 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366008 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366009 自由勾配側溝　昼間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 410 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366010 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366011 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366012 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366013 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366014 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366015 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366016 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366017 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006366018 自由勾配側溝　夜間
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6
休

ｍ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 414 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 411 神奈川県 419 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ

排水構造物工 Q006367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 415 神奈川県 423 4 手間のみ
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381011 ブロック積工 昼間　制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 401 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381014 ブロック積工 夜間　制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q006381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 402 神奈川県 429 4 手間のみ
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橋梁塗装工 Q006501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 356 神奈川県 439 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 373 神奈川県 455 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505001
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505002
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505003
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505004
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505005
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505006
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006505007
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505008
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505009
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505010
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505011
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505012
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 357 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505013
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505014
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505015
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505016
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505017
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505018
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505019
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505020
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505021
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 358 神奈川県 439 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505022
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505023
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505024
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505025
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505026
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505027
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505028
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505029
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505030
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505031
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505032
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505033
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 374 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505034
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505035
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505036
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　58 / 69



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁塗装工 Q006505037
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505038
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505039
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505040
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505041
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006505042
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜
間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 375 神奈川県 455 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507001
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507002
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507003
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 3 材工共

橋梁塗装工 Q006507004
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507005
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507006
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507007
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507008
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507009
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 359 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507010
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507011
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507012
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507013
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507014
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507015
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507016
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507017
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507018
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 360 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507019
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507020
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507021
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507022
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507023
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507024
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006507025
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507026
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507027
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 376 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507028
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507029
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507030
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507031
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507032
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507033
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507034
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507035
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006507036
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 377 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509001
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509002
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509003
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509004
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509005
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509006
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509007
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509008
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509009
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 361 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509010
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509011
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509012
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509013
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509014
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509015
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509016
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509017
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509018
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 362 神奈川県 443 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006509019
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509020
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509021
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509022
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509023
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509024
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509025
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509026
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509027
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 378 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509028
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509029
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509030
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509031
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509032
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509033
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509034
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509035
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006509036
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜
間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 379 神奈川県 459 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 363 神奈川県 447 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 364 神奈川県 447 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 380 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 3 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 381 神奈川県 463 4 手間のみ

橋梁塗装工 Q006513001
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513002
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513003
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513004
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513005
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513006
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513007
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513008
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513009
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513010
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513011
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513012
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 365 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513013
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513015
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513016
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513017
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513018
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513019
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513020
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513021
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513022
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513023
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513024
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 366 神奈川県 447 4 材工共

週休２日補正単価表（土木工事標準単価）　63 / 69



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁塗装工 Q006513025
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513026
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513027
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513028
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513029
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513030
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513031
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513032
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 3 材工共

橋梁塗装工 Q006513033
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513034
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513035
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513036
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 382 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513037
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513038
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513039
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513040
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513041
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513042
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513043
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513044
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513045
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513046
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
無

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513047
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006513048
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜
著受

無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 383 神奈川県 463 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515001
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515002
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515003
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 3 材工共

橋梁塗装工 Q006515004
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515006
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006515007
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515008
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515009
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 367 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515010
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515011
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515012
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 3 材工共

橋梁塗装工 Q006515013
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515014
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515015
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515016
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515017
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515018
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515019
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515020
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515021
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 368 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515022
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515023
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515024
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515025
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515026
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515027
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 369 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515028
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515029
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515030
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515031
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515032
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515033
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515034
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515035
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515036
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 384 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006515037
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515038
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515039
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515040
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515041
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515042
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515043
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515044
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515045
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515046
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515047
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515048
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 385 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515049
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515050
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 3 材工共

橋梁塗装工 Q006515051
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515052
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515053
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006515054
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 386 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517001
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517002
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517003
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517004
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517005
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517006
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517007
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517008
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517009
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 370 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517010
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517011
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517012
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006517013
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517014
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517015
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517016
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517018
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517019
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517020
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517021
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 371 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517022
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517023
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517024
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517025
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517026
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517027
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 372 神奈川県 451 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517028
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517029
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517030
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517031
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517032
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517033
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517034
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517035
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517036
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 387 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517037
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517038
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517039
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517040
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517041
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517042
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共
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橋梁塗装工 Q006517043
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517044
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517045
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517046
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517047
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517048
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 388 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517049
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517050
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517051
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517052
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517053
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共

橋梁塗装工 Q006517054
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜
著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 389 神奈川県 467 4 材工共
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  1月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

構造物取壊工 Q006611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 394 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ

構造物取壊工 Q006611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 395 神奈川県 473 4 手間のみ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008001002 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 8休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008001006 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） 8休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008001010 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 8休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010002 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D19+D19 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010003 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D22+D22 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010004 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D25+D25 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010005 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D29+D29 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010006 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010007 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D35+D35 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010008 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010009 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D41+D41 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q008010010 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D51+D51 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060003 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060004 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060005 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060006 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060007 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008060008 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008064001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q008064002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008101009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008103009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008114001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008114002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008114003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-Am､Bm-4E 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008114004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008116001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008116002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008116003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-Am､Bm-2B 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008116004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008125001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用 A･B･C種 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008125002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008129001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

(路側用 旧S種) 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008129002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp
8休

m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q008129003
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008182006 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008182007 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008182008 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008182009 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008182010 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008184001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008184002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008184003 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Cp-2B 塗装 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008184004 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008184005 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008186001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2E 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008188001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2B 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008190001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q008192001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

週休２日補正単価表（土木工事市場単価）　3 / 57



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価
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防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008150004
横断･転落防止柵設置工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008154004
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008154005
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008156004
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008156005
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

門型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008158004
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008160004 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘ-ﾄ設置 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008164004
横断･転落防止柵撤去工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008166004
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008166005
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008168004
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008168005
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

門型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008170004
横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q008172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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防護柵設置工（落石防護柵） Q008250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛ-ﾌﾟ5本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛ-ﾌﾟ7本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛ-ﾌﾟ8本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛ-ﾌﾟ10本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛ-ﾌﾟ12本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛ-ﾌﾟ13本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251001 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251002 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251003 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251004 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251005 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251006 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高4.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251007 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251008 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251009 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251010 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251011 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.50m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008251012 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高4.00m 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q008254001 落石防護柵設置工 ｽﾃ-ﾛ-ﾌﾟ 岩盤用 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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防護柵設置工（落石防止網） Q008270001 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008270002 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008270003 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008270004 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272001 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272002 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272003 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272004 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272005 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 羽根付 径25mm×長1500mm
8休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272006 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長1500 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272007 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長2000 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272008 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 8
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008272009 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 8
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008274001
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.0m 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008274002
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.5m 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008274003
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.0m 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008274004
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.5m 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q008274005
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=4.0m 8休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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法面工、吹付枠工 Q008400001 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008400002 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008400003 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008400004 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008400005 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚9cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008400006 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008404001 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚10cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008404002 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚15cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008404003 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚20cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408001 法面工(植生基材吹付) 厚3cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408002 法面工(植生基材吹付) 厚4cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408003 法面工(植生基材吹付) 厚5cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408004 法面工(植生基材吹付) 厚6cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408005 法面工(植生基材吹付) 厚7cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408006 法面工(植生基材吹付) 厚8cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008408007 法面工(植生基材吹付) 厚10cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008409001 法面工(客土吹付) 厚1cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008409002 法面工(客土吹付) 厚2cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008409003 法面工(客土吹付) 厚3cm 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008411001 法面工 種子散布 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008412001 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008413002 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(標準品) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008413003 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(環境品) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008414001 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008415001 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008416001 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008417001 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008417002 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q008434001 ﾗｽ張工  8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008436001 現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 8休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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法面工、吹付枠工 Q008436002 現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008436003 現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440001 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 150×150 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440002 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 200×200 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440003 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 300×300 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440004 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 400×400 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440005 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 500×500 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

法面工、吹付枠工 Q008440006 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 600×600 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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道路植栽工 Q008450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛 竹 樹高100cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛､生垣形 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008456001 道路植栽工 地被類植付工  8休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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道路植栽工 Q008458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120㎝未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458005
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458006
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100～200cm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458007
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 200～300cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458008
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458009
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100～200cm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458010
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 200～300cm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458022 道路植栽工 植樹管理 灌水 ﾄﾗｯｸ使用 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458023 道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路植栽工 Q008460001 道路植栽工 移植工(掘取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460002 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60以上100未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460003 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100以上200未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460004 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200以上300未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460005 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460006 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路植栽工 Q008460007 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60以上90未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008530005 伸縮装置工 新設 軽量型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008530006 伸縮装置工 新設 普通型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q008552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008590001 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008590002 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008590003 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q008598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 8休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路標識設置工 Q008200001 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200002 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200003 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200004 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200005 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200006 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200007 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200008 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200009 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200010 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200011 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200012 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200013 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200014 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200015 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200016 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200017 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200018 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ60.5 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200019 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ76.3 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008200020 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ89.1 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008202001 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008202004 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008204004 標識柱設置(門型式) 10m未満 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008204005 標識柱設置(門型式) 10～20m 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008204006 標識柱設置(門型式) 20m以上 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206001
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206006
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具
含 8休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206011
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206012
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具
含 8休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206013
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ
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 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路標識設置工 Q008206014
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008206015
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２未満　設置手間 8休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008206016
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２以上　設置手間 8休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008208001
標識板設置(警戒規制指示路線番
号)

設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008210001 添架式標識板取付金具設置 信号ｱ-ﾑ部 金具含 材工共 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008210002 添架式標識板取付金具設置
照明柱 既設標識柱金具含 材工共 8
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008212001 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0m3未満 8休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008212002 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 8休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008212005 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6.0m3以上 8休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q008220001 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008220002 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008222001 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008222004 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008224001 標識柱撤去(門型式) 10m未満 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008224002 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008224003 標識柱撤去(門型式) 20m以上 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008226001 標識板撤去
（警戒・規制・指示・路線番号標識） 8
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008228001 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2未満 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008228006 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2以上 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008230015 標識板撤去(添架式) 信号ｱ-ﾑ部 金具撤去含 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008230016 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008230017 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 8休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4

道路標識設置工 Q008232018 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 8休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.04 注4
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コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路付属物設置工 Q008300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302001
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302002
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302003
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302005
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302006
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302007
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008302010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304011
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304013
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304014
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304015
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304017
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008304018
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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端数
処理 注意
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(web版)

道路付属物設置工 Q008306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308002 視線誘導標設置工 構造物取付用
両面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308005 視線誘導標設置工 構造物取付用
片面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008310001
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面反射 φ100以下 反射体数1個 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008310002
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数2個 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008310003
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数1個 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312001
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312002
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312003
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312004
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312005
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008312006
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 8
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008314002 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008320003 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎あり 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008320004 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎なし 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008322001 境界杭撤去工  8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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道路付属物設置工 Q008332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008334001 道路鋲撤去工 貼付式 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008334002 道路鋲撤去工 穿孔式 8休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008342002 境界鋲撤去工  8休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008344001
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344002
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344003
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344004
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344005
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344006
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344007
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ400mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344008
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ650mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008344009
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ800mm 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

道路付属物設置工 Q008346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

道路付属物設置工 Q008346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4
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公園植栽工 Q008480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛（竹）樹高100cm以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 8休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

公園植栽工 Q008484001 公園植栽工 地被類植付工  8休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.05 注4

軟弱地盤処理工 Q008620001 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

軟弱地盤処理工 Q008620002 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m以上20m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

軟弱地盤処理工 Q008620005 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 20m以上35m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

軟弱地盤処理工 Q008622001 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

軟弱地盤処理工 Q008622002 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

軟弱地盤処理工 Q008622005 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋面防水工 Q008570001 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋面防水工 Q008570002 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋面防水工 Q008572001 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋面防水工 Q008572002 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋挿入工 Q008443001 鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 8休 回 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋挿入工 Q008445001 鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 8休 空m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋挿入工 Q008449005 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件I 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋挿入工 Q008449006 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋挿入工 Q008449007 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件III 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q008623001 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q008623002 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q008623003 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 8
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q008623004 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm 8休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 Q008630001 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ表面処理) 下･横方向作業 8休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007001002 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 7休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007001006 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） 7休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007001010 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 7休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010002 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D19+D19 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010003 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D22+D22 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010004 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D25+D25 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010005 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D29+D29 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010006 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010007 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D35+D35 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010008 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010009 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D41+D41 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q007010010 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D51+D51 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060003 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060004 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060005 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060006 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060007 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007060008 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007064001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q007064002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007101009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007103009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007114001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007114002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007114003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-Am､Bm-4E 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007114004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007116001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007116002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007116003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-Am､Bm-2B 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007116004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007125001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用 A･B･C種 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007125002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007129001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

(路側用 旧S種) 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007129002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp
7休

m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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有効
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 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q007129003
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007182006 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007182007 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007182008 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007182009 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007182010 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007184001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007184002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007184003 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Cp-2B 塗装 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007184004 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007184005 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007186001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2E 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007188001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2B 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007190001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q007192001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
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デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007150004
横断･転落防止柵設置工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007154004
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007154005
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007156004
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007156005
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

門型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007158004
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007160004 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘ-ﾄ設置 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007164004
横断･転落防止柵撤去工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007166004
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007166005
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007168004
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007168005
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

門型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007170004
横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q007172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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防護柵設置工（落石防護柵） Q007250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛ-ﾌﾟ5本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛ-ﾌﾟ7本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛ-ﾌﾟ8本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛ-ﾌﾟ10本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛ-ﾌﾟ12本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛ-ﾌﾟ13本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251001 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251002 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251003 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251004 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251005 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251006 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高4.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251007 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251008 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251009 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251010 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251011 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.50m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007251012 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高4.00m 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q007254001 落石防護柵設置工 ｽﾃ-ﾛ-ﾌﾟ 岩盤用 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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端数
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デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

防護柵設置工（落石防止網） Q007270001 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007270002 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007270003 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007270004 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272001 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272002 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272003 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272004 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272005 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 羽根付 径25mm×長1500mm
7休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272006 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長1500 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272007 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長2000 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272008 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 7
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007272009 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 7
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007274001
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.0m 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007274002
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.5m 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007274003
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.0m 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007274004
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.5m 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q007274005
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=4.0m 7休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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土木施工単価

(web版)

法面工、吹付枠工 Q007400001 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007400002 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007400003 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007400004 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007400005 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚9cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007400006 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007404001 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚10cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007404002 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚15cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007404003 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚20cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408001 法面工(植生基材吹付) 厚3cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408002 法面工(植生基材吹付) 厚4cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408003 法面工(植生基材吹付) 厚5cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408004 法面工(植生基材吹付) 厚6cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408005 法面工(植生基材吹付) 厚7cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408006 法面工(植生基材吹付) 厚8cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007408007 法面工(植生基材吹付) 厚10cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007409001 法面工(客土吹付) 厚1cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007409002 法面工(客土吹付) 厚2cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007409003 法面工(客土吹付) 厚3cm 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007411001 法面工 種子散布 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007412001 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007413002 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(標準品) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007413003 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(環境品) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007414001 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007415001 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007416001 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007417001 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007417002 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q007434001 ﾗｽ張工  7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007436001 現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 7休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

法面工、吹付枠工 Q007436002 現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007436003 現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440001 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 150×150 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440002 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 200×200 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440003 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 300×300 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440004 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 400×400 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440005 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 500×500 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

法面工、吹付枠工 Q007440006 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 600×600 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路植栽工 Q007450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛 竹 樹高100cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛､生垣形 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007456001 道路植栽工 地被類植付工  7休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路植栽工 Q007458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120㎝未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458005
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458006
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100～200cm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458007
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 200～300cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458008
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458009
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100～200cm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458010
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 200～300cm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458022 道路植栽工 植樹管理 灌水 ﾄﾗｯｸ使用 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458023 道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路植栽工 Q007460001 道路植栽工 移植工(掘取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460002 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60以上100未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460003 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100以上200未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460004 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200以上300未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460005 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460006 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路植栽工 Q007460007 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60以上90未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007530005 伸縮装置工 新設 軽量型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007530006 伸縮装置工 新設 普通型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q007552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007590001 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007590002 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007590003 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q007598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 7休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路標識設置工 Q007200001 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200002 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200003 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200004 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200005 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200006 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200007 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200008 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200009 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200010 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200011 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200012 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200013 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200014 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200015 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200016 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200017 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200018 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ60.5 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200019 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ76.3 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007200020 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ89.1 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007202001 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007202004 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007204004 標識柱設置(門型式) 10m未満 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007204005 標識柱設置(門型式) 10～20m 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007204006 標識柱設置(門型式) 20m以上 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206001
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206006
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具
含 7休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206011
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206012
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具
含 7休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206013
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路標識設置工 Q007206014
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007206015
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２未満　設置手間 7休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007206016
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２以上　設置手間 7休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007208001
標識板設置(警戒規制指示路線番
号)

設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007210001 添架式標識板取付金具設置 信号ｱ-ﾑ部 金具含 材工共 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007210002 添架式標識板取付金具設置
照明柱 既設標識柱金具含 材工共 7
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007212001 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0m3未満 7休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007212002 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 7休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007212005 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6.0m3以上 7休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q007220001 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007220002 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007222001 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007222004 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007224001 標識柱撤去(門型式) 10m未満 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007224002 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007224003 標識柱撤去(門型式) 20m以上 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007226001 標識板撤去
（警戒・規制・指示・路線番号標識） 7
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007228001 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2未満 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007228006 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2以上 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007230015 標識板撤去(添架式) 信号ｱ-ﾑ部 金具撤去含 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007230016 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007230017 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 7休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路標識設置工 Q007232018 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 7休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路付属物設置工 Q007300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302001
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302002
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302003
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302005
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302006
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302007
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007302010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304011
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304013
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ34 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304014
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304015
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ89 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304017
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007304018
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ300 支柱φ60.5 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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土木施工単価

(web版)

道路付属物設置工 Q007306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308002 視線誘導標設置工 構造物取付用
両面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308005 視線誘導標設置工 構造物取付用
片面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007310001
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面反射 φ100以下 反射体数1個 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007310002
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数2個 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007310003
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数1個 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312001
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312002
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312003
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312004
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312005
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007312006
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 7
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007314002 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007320003 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎あり 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007320004 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎なし 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007322001 境界杭撤去工  7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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道路付属物設置工 Q007332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007334001 道路鋲撤去工 貼付式 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007334002 道路鋲撤去工 穿孔式 7休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007342002 境界鋲撤去工  7休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007344001
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344002
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344003
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344004
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344005
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344006
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344007
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ400mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344008
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ650mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007344009
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ800mm 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q007346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

道路付属物設置工 Q007346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4
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公園植栽工 Q007480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛（竹）樹高100cm以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 7休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

公園植栽工 Q007484001 公園植栽工 地被類植付工  7休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.03 注4

軟弱地盤処理工 Q007620001 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q007620002 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m以上20m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q007620005 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 20m以上35m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q007622001 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q007622002 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q007622005 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋面防水工 Q007570001 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋面防水工 Q007570002 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋面防水工 Q007572001 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋面防水工 Q007572002 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋挿入工 Q007443001 鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 7休 回 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋挿入工 Q007445001 鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 7休 空m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋挿入工 Q007449005 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件I 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋挿入工 Q007449006 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

鉄筋挿入工 Q007449007 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件III 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.02 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q007623001 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q007623002 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q007623003 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 7
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q007623004 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm 7休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 Q007630001 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ表面処理) 下･横方向作業 7休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006001002 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 6休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006001006 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） 6休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006001010 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 6休 t 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010002 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D19+D19 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010003 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D22+D22 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010004 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D25+D25 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010005 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D29+D29 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010006 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010007 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D35+D35 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010008 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010009 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D41+D41 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工） Q006010010 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D51+D51 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060003 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060004 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060005 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060006 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060007 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006060008 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006064001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q006064002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006101009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006103009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006114001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006114002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006114003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-Am､Bm-4E 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006114004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006116001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006116002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006116003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-Am､Bm-2B 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006116004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006125001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用 A･B･C種 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006125002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006129001
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

(路側用 旧S種) 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006129002
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp
6休

m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） Q006129003
ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型
含)

分離帯用 Am･Bm種 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006182006 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006182007 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006182008 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006182009 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006182010 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006184001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006184002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006184003 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Cp-2B 塗装 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006184004 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006184005 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006186001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2E 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006188001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2B 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006190001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） Q006192001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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処理 注意
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 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006150004
横断･転落防止柵設置工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006154004
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006154005
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006156004
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006156005
横断･転落防止柵設置工 CO建込
用

門型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006158004
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006160004 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘ-ﾄ設置 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006164004
横断･転落防止柵撤去工 土中建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006166004
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006166005
横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建
込用

門型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006168004
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006168005
横断･転落防止柵撤去工 CO建込
用

門型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006170004
横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶ-固
定用

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（横断転落防止柵） Q006172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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防護柵設置工（落石防護柵） Q006250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛ-ﾌﾟ5本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛ-ﾌﾟ7本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛ-ﾌﾟ8本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛ-ﾌﾟ10本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛ-ﾌﾟ12本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛ-ﾌﾟ13本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251001 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251002 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251003 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251004 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251005 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251006 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高4.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251007 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251008 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251009 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251010 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251011 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.50m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006251012 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高4.00m 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

防護柵設置工（落石防護柵） Q006254001 落石防護柵設置工 ｽﾃ-ﾛ-ﾌﾟ 岩盤用 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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防護柵設置工（落石防止網） Q006270001 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006270002 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006270003 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006270004 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272001 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272002 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272003 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272004 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272005 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 羽根付 径25mm×長1500mm
6休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272006 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長1500 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272007 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長2000 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272008 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 6
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006272009 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置
土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 6
休

箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006274001
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.0m 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006274002
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=2.5m 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006274003
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.0m 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006274004
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=3.5m 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

防護柵設置工（落石防止網） Q006274005
落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支
柱

ｱﾝｶ-固定式 H=4.0m 6休 箇所 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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法面工、吹付枠工 Q006400001 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006400002 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006400003 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006400004 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006400005 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚9cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006400006 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006404001 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚10cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006404002 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚15cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006404003 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚20cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408001 法面工(植生基材吹付) 厚3cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408002 法面工(植生基材吹付) 厚4cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408003 法面工(植生基材吹付) 厚5cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408004 法面工(植生基材吹付) 厚6cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408005 法面工(植生基材吹付) 厚7cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408006 法面工(植生基材吹付) 厚8cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006408007 法面工(植生基材吹付) 厚10cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006409001 法面工(客土吹付) 厚1cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006409002 法面工(客土吹付) 厚2cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006409003 法面工(客土吹付) 厚3cm 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006411001 法面工 種子散布 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006412001 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006413002 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(標準品) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006413003 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(環境品) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006414001 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006415001 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006416001 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006417001 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006417002 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

法面工、吹付枠工 Q006434001 ﾗｽ張工  6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006436001 現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 6休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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法面工、吹付枠工 Q006436002 現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006436003 現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440001 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 150×150 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440002 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 200×200 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440003 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 300×300 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440004 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 400×400 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440005 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 500×500 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

法面工、吹付枠工 Q006440006 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 600×600 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

週休２日補正単価表（土木工事市場単価）　46 / 57



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
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(web版)

道路植栽工 Q006450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛 竹 樹高100cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 40cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛､生垣形 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006456001 道路植栽工 地被類植付工  6休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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道路植栽工 Q006458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120㎝未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458005
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458006
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 100～200cm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458007
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

球形 200～300cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458008
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458009
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 100～200cm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458010
道路植栽工 植樹管理中低木せん
定

円筒形 200～300cm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458022 道路植栽工 植樹管理 灌水 ﾄﾗｯｸ使用 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458023 道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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道路植栽工 Q006460001 道路植栽工 移植工(掘取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460002 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60以上100未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460003 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100以上200未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460004 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200以上300未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460005 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460006 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路植栽工 Q006460007 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60以上90未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006530005 伸縮装置工 新設 軽量型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006530006 伸縮装置工 新設 普通型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁
用埋設型伸縮継手装置設置工 Q006552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006590001 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006590002 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006590003 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

薄層ｶﾗｰ舗装工 Q006598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 6休 ｍ２ 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路標識設置工 Q006200001 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200002 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200003 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200004 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200005 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200006 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200007 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200008 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200009 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200010 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200011 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200012 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200013 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200014 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200015 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200016 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200017 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200018 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ60.5 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200019 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ76.3 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006200020 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ89.1 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006202001 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006202004 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006204004 標識柱設置(門型式) 10m未満 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006204005 標識柱設置(門型式) 10～20m 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006204006 標識柱設置(門型式) 20m以上 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206001
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206006
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具
含 6休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206011
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206012
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具
含 6休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206013
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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道路標識設置工 Q006206014
標識板設置(案内標識[番号除])新
設

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006206015
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２未満　設置手間 6休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006206016
標識板設置（案内標識［番号除］）
移設

２ｍ２以上　設置手間 6休 ｍ2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006208001
標識板設置(警戒規制指示路線番
号)

設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006210001 添架式標識板取付金具設置 信号ｱ-ﾑ部 金具含 材工共 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006210002 添架式標識板取付金具設置
照明柱 既設標識柱金具含 材工共 6
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006212001 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0m3未満 6休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006212002 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 6休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006212005 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6.0m3以上 6休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路標識設置工 Q006220001 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006220002 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006222001 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006222004 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006224001 標識柱撤去(門型式) 10m未満 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006224002 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006224003 標識柱撤去(門型式) 20m以上 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006226001 標識板撤去
（警戒・規制・指示・路線番号標識） 6
休

基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006228001 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2未満 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006228006 標識板撤去（案内標識）
路側式・片持式・門型式　2.0m2以上 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006230015 標識板撤去(添架式) 信号ｱ-ﾑ部 金具撤去含 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006230016 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006230017 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 6休 基 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路標識設置工 Q006232018 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6休 m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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道路付属物設置工 Q006300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302001
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302002
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302003
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302005
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302006
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302007
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006302010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔有

片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304009
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304010
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304011
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304013
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304014
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304015
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304017
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006304018
視線誘導標設置工 CO建込用 穿
孔無

片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

週休２日補正単価表（土木工事市場単価）　54 / 57



令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

端数
処理 注意

資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 出典
 4月  7月  10月  １月 都市 Ｐ 都市 Ｐ

有効
桁数

備考 有

 単価（円)
デジタル土木

コスト情報
土木施工単価

(web版)

道路付属物設置工 Q006306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308002 視線誘導標設置工 構造物取付用
両面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308005 視線誘導標設置工 構造物取付用
片面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006310001
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面反射 φ100以下 反射体数1個 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006310002
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数2個 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006310003
視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面反射 φ100以下 反射体数1個 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312001
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312002
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312003
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312004
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312005
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006312006
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ
併用

片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 6
休

本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006314002 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006320003 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎あり 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006320004 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎なし 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006322001 境界杭撤去工  6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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道路付属物設置工 Q006332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006334001 道路鋲撤去工 貼付式 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006334002 道路鋲撤去工 穿孔式 6休 個 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006342002 境界鋲撤去工  6休 枚 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006344001
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344002
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344003
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変
式

穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344004
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344005
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344006
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱
式

穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344007
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ400mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344008
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ650mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006344009
車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定
式

貼付式 φ80 高さ800mm 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

道路付属物設置工 Q006346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

道路付属物設置工 Q006346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4
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公園植栽工 Q006480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛（竹）樹高100cm以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 6休 本 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

公園植栽工 Q006484001 公園植栽工 地被類植付工  6休 鉢 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

軟弱地盤処理工 Q006620001 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

軟弱地盤処理工 Q006620002 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m以上20m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

軟弱地盤処理工 Q006620005 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 20m以上35m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

軟弱地盤処理工 Q006622001 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

軟弱地盤処理工 Q006622002 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

軟弱地盤処理工 Q006622005 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋面防水工 Q006570001 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋面防水工 Q006570002 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋面防水工 Q006572001 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

橋面防水工 Q006572002 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

鉄筋挿入工 Q006443001 鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 6休 回 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋挿入工 Q006445001 鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 6休 空m3 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋挿入工 Q006449005 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件I 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋挿入工 Q006449006 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

鉄筋挿入工 Q006449007 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件III 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.01 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q006623001 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q006623002 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q006623003 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工
横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 6
休

m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 Q006623004 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm 6休 m 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 Q006630001 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ表面処理) 下･横方向作業 6休 m2 神奈川県共通 掲載 神奈川県 - 神奈川県 - - 補正係数 1.00 注4
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

注意事項１
労務費 労務費

品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
橋梁用鋼材は[2]道路橋工事単価及び道路橋積算基準による
形鋼、Ｈ形鋼で標準長さを超える物を使い場合は、物価資料参照のこと

鉄筋用小形丸鋼 標準長　3.5ｍ～10ｍ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼（異形棒鋼） 標準長　3.5ｍ～12ｍ
ねじ節鉄筋 標準長　3.5ｍ～12ｍ（D13，D16は除く）
等辺山形鋼 標準長　7～12ｍ「桁用として使用する場合は、本表による」
不等辺山形鋼 標準長　6～12ｍ「桁用として使用する場合は、本表による」
みぞ形鋼 標準長　6～12ｍ「桁用として使用する場合は、本表による」
I形鋼 標準長　6～12ｍ「桁用として使用する場合は、本表による」
H形鋼 標準長　6～18ｍで6～12ｍ中心「Ｈ形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」

鋼板
無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと
寸法914×1829㎜，3×6フィートの単価を採用している。
鋼矢板　標準長　6～20ｍ（500mmピッチ)
軽量鋼矢板　標準長2～12ｍ(500mmピッチ)

エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295･直線形(FL)、SY295･直線形(FXL)、SYW295･直線形(FL)、SYW295･直線形(FXL)の単価は、
鋼矢板(直線形)価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している

長　6～12m　　外径×肉厚　318.5～500mm×6.4～12.7mm
長　6～12m　　外径×肉厚　500～700mm×6.4～14.0mm
長　6～12m　　外径×肉厚　700～914.4mm×6.4～16.0mm

エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。

金物
セメント

本表は、25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用する場合の単価である
生コンクリート（早強セメント） ７日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。

小型車割増 小型車割増額は4ｔ車以下としていたが、平成23年7月1日より4ｔ車を対象とする。3t車以下は別途。

特殊地域（山岳地等）の割増額 適用に当たっては、別途管内図（生コン山岳価格設定区域）によるが、これにより難い場合は、技術管理課と協議する。

夜間割増 別途計上する。

津久井地区 調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする
路盤合材 現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。
クッション用砂 サンドマット及び敷砂用である。

再生砂
横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。
再生砂(RC-10)を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌
の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。

砂
横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。
山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。

再生クラッシャーラン
横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。
プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正ＣＢＲ３０％以上のものとする。

木材
土のう

フェノール樹脂ＭＩＯ塗料　下塗り 中塗・上塗用の単価を準用。

トラフィックペイント 高視認性区画線には使用できない
接着用プライマー 区画線・高視認性区画線に使用できる
アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。
舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。
再生加熱アスファルト合材 規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
排水性アスファルト合材 H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
密粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏ改質ASII型(20) 目標DS3000の場合も使用できる。

小型車割増（Ａｓ）
各物価資料における割増額の算出方法
建設物価：ｱｽ混合密粒度(13)4ｔ車[小口]の単価(t/円)－ｱｽ混合密粒度(13)[大口]の単価(t/円)
積算資料：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)4ｔ車の単価(t/円)－ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)の単価(t/円)

瀝青材、目地材
道路標識類

鋼材

平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている

鋼矢板

鋼管杭

塗料

区画線

アスファルト合
材

生コンクリート
資材費

石材
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

道路用材
備考欄記載の質量は物価資料による。

単価は標準用、摺付用、切下用の区別はなく同一である。
穴あきブロックも同一単価である。
反射機能を有するブロックは除く。

プレキャスト側溝（標準）３００×３００

プレキャスト側溝（排水性）３００×３００

境界標杭
グレーチング グレーチング:溝ふた(受枠付) 本体のみは別途協議すること。
硬質塩化ビニル
管

品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

接　着　剤
推　進　管
ヒューム管
ポラコンパイプ
組立式マンホー
ル

組立式マンホール（各種） ステップの費用を含む。

鉄線かご
コンクリートブ

落石防止用材
落石防止網ポケット支柱（土中用・
塗装）、落石防止網ポケット支柱
（岩部用・塗装）

塗装はメッキ後粉体焼付塗装

火薬
植生・造園資材
コンクリート型
枠用合板

電線管（各種） 管種別の使用場所は注意事項２参照
分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ） 屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。

ＬＥＤ道路照明灯
電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。
タイプ別規格は、国土交通省「平成27年３月 LED 道路･トンネル照明導入ガイドライン（案）」（http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf）
による。

鋼管・テーパーポール１０本未満
加算額

物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。
・1本：48,000円/本当り
・2本：24,000円/本当り
・3～5本：12,000円/本当り
・6～9本：6,000円/本当り
なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事１件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品５本、非掲載品２本、計７
本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）

テーパーポール（亜鉛メッキ後塗
装）

メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装２回塗り

共架型照明灯ポール 安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格
安全ブレーカ 一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。

自動点滅器
県単価は受台込み単価として設定
積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。

使用例等 注意事項2

通信ケーブル用保護管（各種）
本単価が適用できる管種
　・P-Vカン　・SUDⅡ-V管　・ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管　・ﾎﾞﾃﾞｨｰV管　・SU管（さや管）

通信ケーブル用保護管　管枕 ピッチに関らず適用できる
電力ケーブル用保護管　管枕 ピッチに関らず適用できる
軽油　(船舶用) 掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は１円未満切り上げとする。
プロパン 積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「３．物価資料から設定した単価について」による。

電気設備用材

2本組とは、1,250mm×２個であること。単価は2本組み合せた2,500mmの単価

電線地中化促進
事業用資材

道路用コンク
リート製品 歩車道境界ブロック

道路用コンク
リート製品

燃料、ガス

資材費

注意事項１　2 / 4

http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf


令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
各受入地には土質条件等の受入条件が設定されているので注意すること。

舗装版切断濁水処理費
「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久
井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。

舗装版切断濁水運搬費 本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。
コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
指定登録工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後１０時以降、翌朝午前５時まで）搬入する
場合。
指定登録工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺５０ｃｍ以下に小割りしたものとする。
二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ６０ｃｍ程度以下のもの。
「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久
井地区を指す。
本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。
運搬費は含んでいない。
建設木くず処理料の単位は「ｔ」とし、地区割りは次の通りとする。
「横浜川崎地区」とは、横浜市、川崎市
「三浦半島地区」とは、横須賀市、三浦市、逗子市、鎌倉市、葉山町
「湘南地区」とは、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、寒川町、大磯町、二宮町
「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
「県西地区」とは、小田原市、南足柄市、大井町、山北町、中井町、松田町、開成町、湯河原町、真鶴町、箱根町

剥離後化粧型枠運搬費 運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。
「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久
井地区を指す。
発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。
試験項目は注意事項2参照
単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

建設機械消耗部
品損耗費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 自走式切断機用の単価を採用している。

副部材（A）に係る賃料計上限度額（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の９０％とする。
副部材に係る賃料（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設
用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。
修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。

敷き鉄板賃料 単位が”枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
鋼矢板、H形鋼、山留主部材 単位が”ｔ”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
鋼製マット、軽量覆工板 単位が”m2”及び”m2／日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。

建設機械賃料 注意事項3

鉄筋工、鉄筋工
（ガス圧接工）

鉄筋工 加工･組立共
【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打ﾎﾛ-ｽﾗﾌﾞ橋】【差筋及び杭頭処理】については、「土木コスト情報」「土木施工単
価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び有効数字については、３．物価資料から設定した単価についての４）を参
照。

インターロッキ
ングブロック工
防護柵設置工
（ガードレー
ル）
防護柵設置工
（ガードパイ
プ）
防護柵設置工（横
断転落防止柵）

防護柵設置工
（落石防護柵）
防護柵設置工
（落石防止網）
法面工、吹付枠
工
道路植栽工

山留主部材の副部材について

１現場当たり修理費及び損耗費

建設副産物等処
理料

発生土処分料

廃材処理料

建設副産物等処
理料

建設木くず

建設副産物等処
理料

化粧型枠処分費

土砂検定費・ダイオキシン類（溶
出、含有）試験

建設副産
物等処理
料

市場単価

機械損料
等 仮設材賃料
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

橋梁用伸縮継手
装置設置工、橋
梁用埋設型伸縮
継手装置設置工
薄層カラー舗装
工
道路標識設置工
道路付属物設置
工
公園植栽工
軟弱地盤処理工
橋面防水工
鉄筋挿入工
グルービング工
コンクリート表
面処理工

普通ボルト ナット（各１）ワッシャー（2枚）含む
橋名板 取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
橋歴板 取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む

橋梁用鋼材 エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
河港課単価 捨石 ｶﾞｯﾄ船による捨て込みまで。石材は扁平や細長でなく、堅硬、ち密で、耐久性があり、風化や凍結融解のおそれのないものとする。
砂防課単価 ブルーシート 物価資料掲載規格（♯3000，3.6m×5.4m）単価に1.54を乗じ補正している。
道路管理課単価

歩車道境界ブロック 資材費－歩車道境界ブロックの注意書きによる。
硬質塩化ビニル管 資材費－硬質塩化ビニル管の注意書きによる。

適用にあたっては、水セメント比、単位セメント量、使用量、出荷地区について留意すること。
横須賀地区は、葉山町が対象である。（横須賀市及び三浦市は対象外。）
厚木地区は、海老名市及び綾瀬市が対象である。（厚木市、愛川町及び清川村は対象外。）

鉄筋 普通鉄線（＃４）の価格を4.5で除している。

硬質塩化ビニル管
品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。
規格がVU１５０の単価を使用している。

地盤情報データベース検定費（資格
有）

ボーリング責任者：地質調査技士
　　　　　　　かつ
管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、ＲＣＣＭ等の資格を有しているものとする。

地盤情報データベース検定費（資格
無）

上記以外の場合

機械損料等
タイヤ損耗費
基本運賃 仮設材等の運搬に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。

ロックボルト 角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナット　M24の単価を含んだ単価

電子納品保管管理システム登録料

「電子成果品の保管登録」の対象工事及び業務において、電子成果品を登録機関に登録をする場合に、登録機関に支払う登録料金であり、詳細は、
「電子納品登録手順書」のとおり。なお、「電子納品登録手順書」は、下記アドレスから閲覧・ダウンロードすることができる。
○神奈川県ホームページより　　http://www.pref.kanagawa.jp/div/0702/
○登録機関ホームページより　　http://www.toshiseibi.or.jp/

積算システム使用料（発注者支援業
務）

(公財)神奈川県都市整備技術センターの積算システムを使用する費用であり、積算書の作成本数１件当たりの価格。
直接経費に積み上げ、管理費区分は「一般管理費のみ対象」
切削廃材の積込を含む
切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること
切削工は１日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は１発注工事単位での合計とする。
(計算例)　１発注工事単位＝（固定費）×○○日＋（変動費）×○○m2
【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度
　　　　切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度
　　　　切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度
　　　　切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度

率先利用認定資材は、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」による。

再生生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ)

委託業務単価

道路橋工
事単価

鋼橋用資材費

その他単
価

小型路面切削機による路面切削工

市場単価

その他

建設リサイクル
資材単価
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

注意事項2

230 電気設備用材

（使用例）電線管路材の使用場所

トンネル

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

◎ ◎ ○

○ ○ ○ ○ ○

◎１ ○ ◎

△２

○  ◎

◎３

△ ◎

注）1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間

2. ハンドホール相互間

3. アースの保護管等

4. 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高力率水銀灯）灯数

200Ｗ 250Ｗ 300Ｗ 400Ｗ 700Ｗ

2 2 1 1 0

6 6 5 4 2

共同溝 ＥＸＰ部

厚鋼電線管

薄鋼電線管

ポリエチレンライニング鋼管

硬質ビニル電線管

耐衝撃性硬質ビニル電線管

硬質波付ポリエチレン管

２種金属型可とう電線管

種　　　　類
屋　 内 屋   外

種　　　　類

分離型　　3Ａ

分離型　10Ａ
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

301 産廃・底質土分析 （別表－２）　溶出・含有試験

（別表－１）　溶出試験 1 0.0005mg以下

1 0.003mg以下 2 0.003mg以下

2 3 0.01mg以下

3 4 0.05mg以下

4 0.01mg以下 5 0.01mg以下

5 0.05mg以下 6

6 0.01mg以下 7

7 0.0005mg以下 8

8 9

9 10 0.02mg以下

10 0.02mg以下 11 0.002mg以下

11 0.002mg以下 12 0.004mg以下

12 0.004mg以下 13 0.1mg以下

13 0.1mg以下 14 0.04mg以下

14 0.04mg以下 15 1.0mg以下

15 1mg以下 16 0.006mg以下

16 0.006mg以下 17 0.01mg以下

17 0.01mg以下 18 0.01mg以下

18 0.01mg以下 19 0.002mg以下

19 0.002mg以下 20 0.006mg以下

20 0.006mg以下 21 0.003mg以下

21 0.003mg以下 22 0.02mg以下

22 0.02mg以下 23 0.01mg以下

23 0.01mg以下 24 0.01mg以下

24 0.01mg以下 25 0.8mg以下

25 0.8mg以下 26 1.0mg以下

26 1mg以下 27 1.0mg以下

27 0.002mg以下 28 2.0mg以下

28 0.05mg以下 29 2.5mg以下

30 2.0mg以下

（別表－３）　含有量試験 31 1.2mg以下

1 15mg以下 32 1.5mg以下

2 45mg以下 33 40mg以下

3 150mg以下 34 0.05mg以下

4 150mg以下 25ppm未満

5 250mg以下 10ppm未満

6 4000mg以下

7 4000mg以下

8 150mg以下 37 10pg以下

9 50mg以下 38 150pg以下

39 0.002mg以下

シアン化合物 検液中に検出されないこと 鉛及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

有機リン化合物 検液中に検出されないこと 六価クロム化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

水銀及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

カドミウム及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき カドミウム及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

砒素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき アルキル水銀 検液中に検出されないこと

総水銀 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 有機リン化合物 検液中に検出されないこと

鉛及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき ヒ素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

六価クロム化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき シアン化合物 検液中に検出されないこと

ジクロロメタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 四塩化炭素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

四塩化炭素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，２－ジクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

アルキル水銀 検液中に検出されないこと PCB 検液中に検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検液中に検出されないこと ジクロロメタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，２－ジクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，１，１－トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，１，１－トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，１，２－トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，２－ジクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，１－ジクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，１－ジクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，２－ジクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

テトラクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき １，３－ジクロロプロペン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，３－ジクロロプロペン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき チウラム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

１，１，２－トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき トリクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

トリクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき テトラクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

チオベンカルブ 検液１ﾘｯﾄﾙにつき ベンゼン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

ベンゼン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき セレン及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

チウラム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき シマジン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

シマジン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき チオベンカルブ 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

ほう素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 銅 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

クロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 亜鉛又はその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　亜鉛

セレン及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき ふっ素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

ふっ素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき ほう素及びその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

ニッケル又はその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　ニッケル

水銀及びその化合物 試料１ｋｇにつき バナジウム又はその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　バナジウム

１，４－ジオキサン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき ベリリウム又はその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　ベリリウム

クロム又はその化合物 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　クロム

砒素及びその化合物 試料１ｋｇにつき
35 水銀、PCBについての含有試験

水銀

六価クロム化合物 試料１ｋｇにつき ＰＣＢ

カドミウム及びその化合物 試料１ｋｇにつき 有機塩素化合物 試料１ｋｇにつき

鉛及びその化合物 試料１ｋｇにつき １，４－ジオキサン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき　１，４－ジオキサン

ふっ素及びその化合物 試料１ｋｇにつき
36 油分

検液１ﾘｯﾄﾙにつき　油分
15mg以下

ほう素及びその化合物 試料１ｋｇにつき （投入処分時に視認できる油膜が生じないこと）

クロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

セレン及びその化合物 試料１ｋｇにつき ダイオキシン類 検液１ﾘｯﾄﾙにつき

シアン化合物 試料１ｋｇにつき ダイオキシン類 試料１ｇにつき
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令和６年度土木工事資材等単価表（４月設定）

（別表－４）　ダイオキシン類（含有）試験

1 1000pg-TEQ/g以下

（別表－５）　土質試験① （別表－６）　土質試験②

1 JIS A 1202 1 JGS 0211

2 JIS A 1203

3 JIS A 1204

4 JIS A 1210

5 JIS A 1228

6 JGS 0211

7 JGS 0051

8 JIS A 1205

9 JIS A 1205

10 JIS A 1225

11 JIS A 1218

 1,土砂検定費（溶出26項目）は、別表-１の１～26番の試験項目を対象とする。（平成30年度より廃止）

2,土砂検定費（溶出27項目）は、別表-１の１～27番の試験項目を対象とする。

3,土砂検定費（溶出28項目）は、別表-１のすべての試験項目を対象とする。

4.（別表－１）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。

5.（別表－２）の検定基準は、「《試験項目１～26、34、39》　土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、

  　「《試験項目27》  水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、

「《試験項目28～33》　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）」、

「《試験項目35》　底質調査方法について（平成24年8月８日環水大水発第120725002号）」、

「《試験項目36》　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第４号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」(昭和51年2月27日環境庁告示第3号)」、

「《試験項目38》　ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課)」に適合するものとする。

6.（別表－３）の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。

7.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。(別表１～６）

8.産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。(別表１～６）

9.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない（別表１～５)。また、別表６の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。

10.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表１～４）

11.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表１～３）

12.（別表－４）のダイオキシン類（含有）試験及び（別表－５～６）の土質試験①②は、「UCR受入地利用案内」を参照すること。

13.（参考）R3.４ 現在の受入地毎に標準的に必要な土砂検定費は以下の通りである。土砂搬出箇所や受入地によってこれと異なる可能性があるため、適用の際には必ず受入地基準を参照すること。

土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有９項目）

土砂検定費（溶出27項目）＋土砂検定費（含有９項目）

土砂検定費（溶出28項目）

土砂検定費（溶出28項目）＋銅・砒素の含有量試験 （上記11.参照）

土砂検定費（溶出28項目）＋銅・砒素の含有量試験 （上記11.参照） ＋土質試験②

ダイオキシン類 試料１ｇにつき

土粒子の密度試験 1試料3個 土のpH試験 ガラス電極法

締固めた土のコーン指数試験 1試料４供試体

土のpH試験 ガラス電極法

土の工学的分類法

土の含水比試験 1試料3個

土の粒度試験 礫、砂質土：ふるい分析、粘性土：沈降分析（ふるい分析含）

突固めによる土の締固め試験 非乾燥法　モールド径10cm、ランマ―25N

　　「《試験項目37》　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法（平成15年6月13日環境省告示第68号）」、

横須賀市長坂

上記以外の技術C受入地等

ＵＣＲ久里浜港

「横須賀市長坂受入地へ公共建設発生土を搬出する工事に係る土砂検定基準」

「県土整備局工事に係る土砂検定基準」

「UCR受入地利用案内」

ＵＣＲ鈴繁埠頭

ＵＣＲ大磯港

土の透水試験 1試料1個・・・礫、砂質土：定水位、粘性土：変水位

土の液性限界試験 1試料4～6点

土の塑性限界試験 1試料3個

土の湿潤密度試験 A法（ノギス法）　1試料3個
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注意事項3

403 建設機械賃料

単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格
 燃料

油脂類
 オペ
レータ

割引率 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格
 燃料

油脂類
 オペ
レータ

割引率

L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001060001 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 3~4t

L001120011 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 L001060002 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 6~8t

L001120012 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊 L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 質量 8~20t

L001120013 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊 L001050001 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 8~10t

L001120014 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200t吊 L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量 10~12t

L001120015 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 L001050003 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 10~12t

L001120017 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 550ｔ吊 L001050004 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量 11~15t

L001130001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001050005 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 6~8t

L001130002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 7t吊 L001050006 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量 8~10t

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.5~0.6t

L001130005 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.8~1.1t

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001070003 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 1.2~1.5t

L001130007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 L001070004 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 2.4~2.8t

L001130009 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊 L001070005 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 3~5t

L001130010 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 L001070006 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 6~7.5t

L001130011 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊 L001070007 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 8~10t

L001130012 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60ｔ吊 L001070008 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量 10.5~12t

L001130013 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65ｔ吊 L001070009 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 1.2~1.5t

L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70ｔ吊 L001070010 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 2.4~2.6t

L001140005 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 50t吊 L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 3~4t

L001140007 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 80t吊 L001070012 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量 5~7t

L001140008 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 L001071001 振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11~12ｔ
L001140009 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 150t吊 L001080001 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140011 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 450t吊 L001080002 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140014 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 55t吊 L001080003 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型]

L001140015 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 65t吊 L001080004 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型]

L001140016 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 200t吊 L001080005 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型]

L001020001 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.6m3 L001080006 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･垂直型]  ×  × 35%

L001020002 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.8m3 L001081001 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m

L001020003 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.9~1.0m3 L001081002 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m

L001020004 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.2m3 L001081003 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満

L001020005 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.3~1.4m3 L001081004 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m

L001020006 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.5~1.7m3 L001081005 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満

L001020007 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.1m3 L001081006 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下

L001020008 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.3m3 L001080009 高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]

L001020009 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.4~2.6m3 L001040001 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.0t級

L001020010 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.7~2.9m3 L001040002 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.5t級

L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001040003 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級

L001040004 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重5.0t級

L001045001 モータグレーダ ブレード幅３．１ｍ  ×  × 35%

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２ｈ～５ｈ）に使用する場合は、単価を３０％割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

35%

 ×

 × 35%

 ×  × 35%

 × 35%

 ×

 ×

 ×

 ×

 ×  × 35%

 ×  × 35%

 ×

35%

 ×

 ○
保証
日数
考慮  ×

 × 35%

 ×

 ×  × 35%

 ×

 ○  ○ 20%

 ×  × 35%

35%

 ×

 × 35%
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類

 オペ
レータ
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割引率

L001090001 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.0m3/min L001010001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)

L001090002 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.5m3/min L001010002 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)

L001090003 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5~3.7m3/min L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)

L001090004 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001090005 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量7.5~7.8m3/min L001010005 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量10.5~11.0m3/min L001010006 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.28m3

L001090007 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量18~19m3/min L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)

L001090013 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量17m3/min L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001090014 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量14.2m3/min L001010009 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊

L001090015 空気圧縮機［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量15ｍ３／ｍｉｎ L001010010 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001090008 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 2.2m3/min L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3）

L001090009 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 3.7m3/min L001010012 バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

L001090010 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 5.2m3/min L001010013 バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低・クレーン付］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９t

L001090011 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 6m3/min L001100001 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m

L001090012 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 9m3/min L001100002 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA L001100003 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m

L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA L001100004 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m

L001110003 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

L001110004 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA L001100006 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m

L001110005 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001110006 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 15kVA L001100008 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m

L001110007 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 20kVA L001100009 工事用水中モータポンプ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50ｍｍ 全揚程30ｍ

L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60~80kg  ×  × 35%

L001110009 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA L001140051 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊  ×  × 35%

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001015015 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3  ×  × 35%

L001110011 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA L001005001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[普通] 3t級

L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 7t級

L001110013 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA L001005009 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 16t級

L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA L001006001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ ７ｔ級

L001110015 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001006002 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ １６ｔ級

L001110016 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA L001150001 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t  ×  × 35%

L001110017 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 250kVA L001151001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4ｔ積級  ×  × 35%

L001110018 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 300kVA L001011001 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)

L001110019 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 350kVA L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)

L001110020 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 400kVA L001011003 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] 山積0.11m3(平積0.08m3)

L001160000 ｼﾞｪｯﾄﾋ-ﾀ 126MJ(30､100kcal)  ×  × 35% L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)

L001030006 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.0t積 L001011005 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊

L001030007 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.5t積 L001011006 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・低騒音型］ 山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）

L001030008 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載1.7t積1t吊 L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準・ICT対応型]
ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3)
2.9t吊

 ×  × 35%

L001030009 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.0t積1t吊 L001190002 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞ-ｽﾏｼﾝ含む

L001030010 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.5t積2t吊 L001190003 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む

L001030011 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ ６～７ｔ積級 L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0ｍ

L001030012 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ １０～１１ｔ積級 L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅2.3～6.0ｍ

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２ｈ～５ｈ）に

使用する場合は、単価を３０％割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

 ×  × 35%

 ×  × 35%

 ×

 ×  ×

 ×  × 35%

 ×

 ×

 ×  × 35%

 ×  ×

 × 35%

35%

 × 35%

35%

 ×  × 35%

 × 35%

 ×  × 35%
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注意事項4

　　週休２日補正前の単価コード（Ｑ001******）を、４週６休の単価コードでは（Q006******）、４週７休の単価コードでは（Q007******）、４週８休の単価コードでは（Q008******）と設定しています。

　　　　　単価コード（Q001001002）「鉄筋工」での例
　　　　　　　４週６休の単価コード（Q006001002）
　　　　　　　４週７休の単価コード（Q007001002）
　　　　　　　４週８休の単価コード（Q008001002）

　　規格の末尾に、４週６休単価では「6休」、４週７休単価では「7休」、４週８休単価では「8休」と記載しています。

　　　　　単価コード（Q001001002）「鉄筋工」、規格：「加工･組立共 一般構造物」での例
　　　　　　　４週６休単価の規格　：　「加工･組立共 一般構造物 6休」
　　　　　　　４週７休単価の規格　：　「加工･組立共 一般構造物 7休」
　　　　　　　４週８休単価の規格　：　「加工･組立共 一般構造物 8休」

　　土木工事資材等単価表に記載されている「週休２日補正前単価」（単価コード Ｑ001******）に、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。
　　（端数処理はしていません。）

　　　　　単価算出例　　　
　　　　　　　例１　　　「週休２日補正前単価」： 61,300　　「補正係数」 ： 1.03　　　61,300円×1.03　＝　63,139円
　　　　　　　例２　　　「週休２日補正前単価」： 453　　「補正係数」 ： 1.01　　453円×1.01　＝　457.53円

　　補正係数は、下表のとおりです。なお、単価毎の補正係数は、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載しています。

　※補正係数による市場単価の週休２日補正は、土木工事市場単価を対象としています。

補正係数

4週6休以上、
4週7休未満

4週7休以上、
4週8休未満

4週8休以上
4週6休以上、
4週7休未満

4週7休以上、
4週8休未満

4週8休以上

市場単価の週休２日補正について

（１）単価コードについて

（２）単価の規格について

（３）単価の算出方法について

（４）補正係数

名称 区分

補正係数

名称 区分

1.00 1.01 1.02

ガス圧接工 1.01 1.02 1.04 吹付枠工

鉄筋工 1.01 1.03 1.05 法面工

1.01 1.02 1.03

インターロッキングブロック工
設置 1.00 1.01 1.02 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.01 1.02 1.03

撤去 1.01 1.03 1.05
道路植栽工

植樹 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（ガードレール）
設置 1.00 1.01 1.01 剪定 1.01 1.03 1.05

撤去 1.01 1.03 1.05 公園植栽工 1.01 1.03 1.05

防護柵設置工（ガードパイプ）
設置 1.00 1.01 1.01 橋梁用伸縮継手装置設置工 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.01 1.02 1.04

1.01

防護柵設置工（落石防護柵） 1.00 1.01 1.02

防護柵設置工（横断・転落防止柵）
1.00 1.01

1.00 1.01

1.04 橋面防水工

1.00 1.00

1.02

撤去 1.01 1.03 1.05 薄層カラー舗装工

設置 1.01 1.03

1.01

1.01

防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02 1.03 軟弱地盤処理工

グルーピング工

1.01

撤去・移設 1.01 1.03 1.04

1.00 1.01 1.02

1.00

道路付属物設置工
設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

道路標識設置工
設置 1.00 1.01 1.01 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）
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